

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI  
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN  
CAO THẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 6016/QĐ-EVNHANOHGC

Yên Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 4: Tư vấn giám sát thi công công trình  
Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà  
tại các TBA 110,220kV**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*

*Căn cứ văn bản số 4705/EVNHANOHAI-TCNS ngày 28/5/2025 về việc hình thức quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Tổng công ty.*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐTV ngày 21/4/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trong Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ văn bản số 4705/EVNHANOI-TCNS ngày 28/5/2025 về việc hình thức quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Tổng công ty;*

*Căn cứ Văn bản số 9452/EVNHANOI-KH ngày 29/9/2025 về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 4906/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 29/09/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110,220kV;*

*Căn cứ Quyết định số 5644/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 27/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110,220kV;*

*Căn cứ Quyết định số 5866/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 05/11/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 4: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110,220kV;*

*Căn cứ Quyết định số 5720/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 29/10/2025 về việc thành lập các Tổ chuyên gia, tổ thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110,220kV.*

*Căn cứ Tờ trình của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 4: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110,220kV;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 07/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 4: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110,220kV;*

*Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu 2 Gói thầu 4: Tư vấn giám sát thi công công trình thuộc Công trình: Lắp đặt mới hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các TBA 110,220kV với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

