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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Sửa chữa 19 MBA năm 2025 
Thuộc hạng mục: Sửa chữa 19 MBA của PC Hưng Yên 
Kính giử: Ông Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Tên dự án: Sửa chữa 19 MBA của PC Hưng Yên;
- Tên gói thầu: Sửa chữa 19 MBA năm 2025 ;

- Số KHLCNT: PL2500273901 thời điểm đăng tải: 30/11/2025;

- Số E-TBMT: IB2500498115 thời điểm đăng tải: 30/11/2025;

- Giá gói thầu: 3.018.484.766 VND;
- Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2025+2026;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng:  Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày 

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 3005/QĐ-PCHY, ngày 24/10/2025 của Công ty Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa 19 MBA của PC Hưng Yên.
+ Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ- PCHY, ngày 24/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Sửa chữa 19 MBA năm 2025
2. Tổ chuyên gia
a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia: 
Tổ chuyên gia xét thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD, SCL và SXKD khác được Công ty Điện lực Hưng Yên thành lập theo Quyết định số 1968/QĐ-PCHY, ngày 11/9/2025.
b) Thành phần tổ chuyên gia:
Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại Bảng số 1.
Bảng số 1
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia
	Phân công công việc của các thành viên

	1
	 Cao Xuân Lợi 
	Tổ trưởng
	Quyết định số 1968/QĐ-PCHY, ngày 11/9/2025


	2
	 Trần Huy Chương   
	Thường trực tổ
	

	3
	 Nguyễn Tiến Mạnh
	Tổ viên
	

	4
	 Nguyễn Thị Hạ    
	Tổ viên
	


(1). Ông: Cao Xuân Lợi: Phụ trách chung, kiểm tra, đôn đốc tiến độ chấm thầu, có ý kiến kết luận về các tình huống xét thầu, tổ chức họp thống nhất kết quả xét thầu.

(2). Ông: Trần Huy Chương: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX, tổng hợp lập báo cáo xét thầu, soạn văn bản làm rõ cho các nhà thầu, kiểm tra các đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia xét thầu.
(3). Bà: Nguyễn Thị Hạ: Đánh giá về năng lực tài chính.
(4). Ông: Nguyễn Tiến Mạnh: Đánh giá về năng lực kỹ thuật.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:
Từ ngày 04/12/2025 đến ngày 16/12/2025 Tổ chuyên gia xét thầu đã tổ chức đánh giá các E-HSDT tại phòng độc lập. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia xét thầu là theo nhóm trong quá trình đánh giá. Sử dụng phương pháp đánh giá “đạt”, “không đạt” để đánh giá năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật, sử dụng phương pháp giá thấp nhất để đánh giá về tài chính.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT
1. Biên bản mở thầu

Bảng 01
	STT
	Tên nhà thầu
	Giá dự thầu (VND)
	Tỷ lệ giảm giá(%)
	Giá dự thầu sau giảm giá(VND)
	Hiệu lực E-HSDT (ngày)
	Bảo đảm dự thầu(VND)
	Hiệu lực của BĐDT (ngày)
	Thời gian thực hiện gói thầu

	1
	Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội
	3.535.588.736
	-
	3.535.588.736
	50
	45.000.000 
	80
	20 ngày


2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

                                                                                                                                          Bảng 02
	STT
	Tên nhà thầu
	Kết luận (Đạt, không đạt)

	1
	Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội
	K.Đạt


b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về cấp doanh nghiệp theo yêu cầu tại khoản E-CDNT 5.1 Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu của E-HSMT. Cụ thể: Nhà thầu có tổng tài sản 295 tỷ và doanh thu 351 tỷ theo báo cáo tài chính năm 2024.
c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Không.
3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02)

                                                                                                                                                      Bảng 03
	STT
	Tên nhà thầu
	Kết luận (Đạt, không đạt)

	1
	Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội
	Không đánh giá


b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. Không
c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Không.
4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a)  Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

                                                                                                                                           Bảng 04
	STT
	Tên nhà thầu
	Kết quả đánh giá 
	Ghi chú

	1
	Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội
	Không đánh giá
	


Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT). Không.
c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không.
5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07B): 
	                                                                                                                                                      Bảng 05

	STT
	Tên nhà thầu
	Nội dung

	
	
	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có) 
	Hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có) 
	Giá trị giảm giá (nếu có) 
	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) 
	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)

	1 
	Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội
	Không đánh giá
	Không đánh giá
	Không đánh giá
	Không đánh giá
	Không đánh giá


Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có).
6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 6 với các nội dung cơ bản như sau:

	                                                                                                                                                       Bảng 06

	STT
	Tên nhà thầu
	Nội dung

	
	
	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
	Kết quả đánh giá về kỹ thuật
	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)
	Xếp hạng các E-HSDT*

	1
	Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội
	K. Đạt
	Không đánh giá
	Không đánh giá
	Không đánh giá
	Không đánh giá


7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu:

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 07 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B): 
Bảng số 07
	Stt
	Tên nhà thầu
	Kết quả đánh giá 
	Ghi chú

	1
	Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội
	Không đánh giá
	


8. Thời gian đánh giá E-HSDT: Tổ chuyên giá đánh giá E-HSDT từ ngày 04/12/2025 đến ngày 16/12/2025.

9.  Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:
- Công ty cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội: Không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của E-HSDT.  

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU
Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Ý kiến bảo lưu
	Lý do
	Ký tên

	 
	 Không
	 
	 
	 


Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia xét thầu Công ty Điện lực Hưng Yên./.

	Thành viên tổ xét thầu
	Tổ trưởng tổ xét thầu

	- Ông: Trần Huy Chương
- Bà: Nguyễn Thị Hạ
- Ông: Nguyễn Tiến Mạnh 

	Cao Xuân Lợi


PHẦN II:
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
	STT
	Tài liệu
	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)

	I
	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu
	 

	1.
	Quyết đinh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	3005/QĐ-PCHY, ngày 24/10/2025

	2.
	Quyết định phê duyệt E-HSMT
	3402/QĐ-PCHY, ngày 07/11/2025

	3.
	Văn bản kiện toàn tổ chuyên gia xét thầu
	1968/QĐ-PCHY, ngày 11/9/2025

	4.
	Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia
	x 

	II
	Đánh giá E-HSDT
	 

	5.
	Biên bản mở thầu
	x 

	6.
	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSMT (nếu có)
	 

	7.
	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT, làm rõ E-HSDT (nếu có)
	 

	8.
	Các tài liệu khác có liên quan
	 


 

3

