

Số: /QĐ-BQLDA

An Giang, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/ hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 18-TC: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án thành phần số 8: Hồ chứa
nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối
tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư,
Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ
Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ
đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-BNN-TL ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước
ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) - Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước
sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị
ảnh hưởng xâm nhập mặn;

Căn cứ Quyết định số 3288/QĐ-BNNMT ngày 19/8/2025 của Bộ Nông
nghiệp và Môi trường V/v phê duyệt điều chỉnh tên chủ đầu tư, địa điểm xây dựng
và đơn vị quản lý, khai thác một số dự án đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Môi
trường là cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú
Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, An Giang, Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 4080/QĐ-BNNMT ngày 02/10/2025 của Bộ Nông
nghiệp và Môi trường V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do Bộ
Nông nghiệp và Môi trường quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BNNMT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) - Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BQLDA ngày 28/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) - Dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BQLDA ngày 31/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu);

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BQLDA ngày 04/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 17-TC (bảo hiểm công trình xây dựng) và dự toán gói thầu số 18-TC (Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị) thuộc Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu);

Căn cứ dự thảo E-HSMT Gói thầu số 18-TC : Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) do Tổ chuyên gia lập;

Căn cứ Tờ trình số 1106/TTr-HLIC ngày 06/11/2025 của Tổ chuyên gia – Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Linh IC về việc đề nghị thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 18-TC: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ18-TC ngày 08/11/2025 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 18-TC: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 18-TC: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án thành phần số 8: Hồ chứa nước ngọt đảo Thổ Châu (Thổ Chu) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức – Tài chính, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Trưởng phòng Điều

hành dự án, Tổ Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ Chuyên gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCTC.


GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tư