

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 10/TVGS-2026: Giám sát thi công xây lắp các công trình năm 2026 khu
vực Đội QLĐ Sông Hinh, Sơn Hòa thuộc Công trình: Các công trình ĐTXD năm
2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15
ngày 29/11/2024 và chính thức có hiệu lực ngày 15/01/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư,
Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật
đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, về Quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, về
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đắk Lắk, ban hành
kèm theo Quyết định số 658/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng
công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 6219/QĐ-EVNCP ngày 07/8/2025 của Tổng công ty
Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - ĐLPC;

Căn cứ Quyết định số 5247/QĐ-ĐLPC ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty
Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hoàn thiện
lưới điện khu vực Đội quản lý điện Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5598/QĐ-ĐLPC ngày 26/10/2025 của Giám đốc Công ty
Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Nâng cao độ
tin cậy cung cấp điện khu vực Đội quản lý điện Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5454/QĐ-ĐLPC ngày 23/10/2025 của Giám đốc Công ty
Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Hoàn thiện và
nâng cao ĐTC lưới điện khu vực Đội quản lý điện Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 6093/QĐ-ĐLPC ngày 06/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk;

Căn cứ Tờ trình số 6365/TTr-ĐLPC ngày 12/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10/TVGS-2026: Giám sát thi công xây lắp các công trình năm 2026 khu vực Đội QLĐ Sông Hinh, Sơn Hòa thuộc Công trình: Các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 467/ĐT ngày 14/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 10/TVGS-2026: Giám sát thi công xây lắp các công trình năm 2026 khu vực Đội QLĐ Sông Hinh, Sơn Hòa thuộc Công trình: Các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10/TVGS-2026: Giám sát thi công xây lắp các công trình năm 2026 khu vực Đội QLĐ Sông Hinh, Sơn Hòa thuộc Công trình: Các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk, với các nội dung kèm theo tờ trình số 6365/TTr-ĐLPC ngày 12/11/2025 đính kèm:

Điều 2. Giao Ban QLDA ĐTXD chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, Ban Công ty Điện lực Đắk Lắk có liên quan theo chức năng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ (Chỉ đạo);
- TCKT, KHVT, KT;
- Ban QLDA (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thuận