

Số: 190 /QĐ-BQLDA

Tiến Thắng, ngày 19 tháng 11 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả hệ thống PCCC) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Tam Đồng, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, TP Hà Nội)

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Căn cứ các Luật: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt dự án;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiến Thắng: số 981/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng; số 1017/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng; số 1018/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án; số 1083/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án; số 1499/QĐ-UBND ngày 02/11/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng: số 32/QĐ-BQLDA ngày 04/8/2025 về việc thành lập Tổ thẩm định HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu; số 166/QĐ-BQLDA ngày 05/11/2025 về việc phê duyệt cập nhật giá gói thầu các gói thầu thuộc dự án; số 167/QĐ-BQLDA ngày 05/11/2024 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 05: Lập HSMT và đánh giá HSMT các gói thầu còn lại thuộc dự án; số 177/QĐ-BQLDA ngày 11/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10 thuộc dự án;



Căn cứ Tờ trình phê duyệt điều chỉnh E-HSMT số 1111.02 /BC-DVL ngày 11/11/2025 của Công ty CP Sở hữu trí tuệ Davilaw và Tổ chuyên gia;

Theo đề nghị của Bộ phận QLDA&GSCL tại Tờ trình số 124/TTr-QLDA&GSCL ngày 19/11/2025.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả hệ thống PCCC) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Tam Đồng, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh với các nội dung như sau:

1. Nguyên nhân sửa đổi: Trong quá trình nhập liệu có sai sót đánh máy một số nội dung về thiết bị.

2. Nội dung sửa đổi:

STT	Nội dung E-HSMT phát hành tại Quyết định số 177/QĐ-BQLDA ngày 11/11/2025 (số thông báo IB2500504049 ngày 11/11/2025)		Nội dung điều chỉnh	
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có
1	Máy lu trọng lượng tĩnh tối thiểu 25T	1	Máy lu rung tự hành – trọng lượng $\leq 25T$	1
2	Xe nâng chiều cao tối thiểu 12T	1	Xe nâng chiều cao $\leq 12m$	1

3. Ngoài nội dung điều chỉnh như đã cập nhật ở trên, toàn bộ nội dung còn lại được giữ nguyên theo yêu cầu của E-HSMT đã phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-BQLDA ngày 11/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng.

**Điều 2.** Trách nhiệm của Bộ phận QLDA&GSCL:

1. Rà soát kỹ hồ sơ mời thầu, bảng tiên lượng mời thầu trước khi phát hành. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu và dự toán được duyệt.

2. Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu, quản lý xây dựng công trình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các bộ phận: Hành chính - Dịch vụ công; QLDA&GSCL; Kế toán - Tài vụ; Công ty CP Sở hữu trí tuệ Davilaw và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND xã (để b/c);
- Đ/c P.Giám đốc (để biết);
- Như điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: HC-DVC, QLDA&GSCL<sub>(Đirc)</sub>.



**GIÁM ĐỐC**

**Tạ Thành Nam**