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Nhà thầu phải hoàn thành tất cả các nội dung, hạng mục công việc theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và được chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành xây dựng và lắp thiết bị tối đa không quá 240 ngày.
