

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu xây lắp số 35: Xây lắp đoạn từ Km0+000 – Km3+880, 02 cầu (cầu số 1, cầu số 2), Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và lập mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình thi công xây dựng thuộc công trình Tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn cầu Đình Khao)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác, công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt dự án Tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn Cầu Đình Khao);

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-BQLGT ngày 05/11/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn cầu Đình Khao);

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-BQLGT ngày 06/11/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn cầu Đình Khao);

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BQLGT ngày 11/11/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-

HSMT) Gói thầu xây lắp số 35: Xây lắp đoạn từ Km0+000 – Km3+880, 02 cầu (cầu số 1, cầu số 2), Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và lập mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình thi công xây dựng thuộc công trình Tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn cầu Đình Khao);

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-BQLGT ngày 19/11/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp số 35,36 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn cầu Đình Khao);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật thẩm định; Kèm Tờ trình số 122-TTr-2025-TA ngày 20/11/2025 của Công ty TNHH Tư vấn và quản lý xây dựng Toàn Tâm, Báo cáo số 20A/BCTĐMT-PK.25 ngày 20/11/2025 của Công ty TNHH MTV TV XD và DV Phúc Khang về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu xây lắp số 35: Xây lắp đoạn từ Km0+000 – Km3+880, 02 cầu (cầu số 1, cầu số 2), Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và lập mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình thi công xây dựng thuộc công trình Tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn cầu Đình Khao).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu xây lắp số 35: Xây lắp đoạn từ Km0+000 – Km3+880, 02 cầu (cầu số 1, cầu số 2), Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và lập mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình thi công xây dựng thuộc công trình Tuyến tránh Quốc lộ 57 (Đường dẫn cầu Đình Khao), với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Kỹ thuật - thẩm định căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kỹ thuật - Thẩm định, Quản lý dự án 1; Giám đốc: Công ty TNHH Tư vấn và quản lý xây dựng Toàn Tâm, Công ty TNHH MTV TV XD và DV Phúc Khang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Đăng tải lên Hệ thống ĐTQG;
- Lưu: VT, KTTĐ, Phong.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Chí Cường



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI E-HSMT

(Đính kèm Quyết định số 894/QĐ-BQLGT ngày 20/11/2025)

1. Điều chỉnh yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu – Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

Dẫn chiếu	Nội dung theo E-HSMT phát hành theo QĐ 762/QĐ-BQLGT ngày 11/11/2025	Điều chỉnh
1	Mục E-CDNT 27.5: Sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt: Được phép.	Mục E-CDNT 27.5: Sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt: Không được phép.
2	Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Giá trị: Tối thiểu 45.289.000.000⁽⁸⁾VND.	Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Giá trị: Tối thiểu 45.390.000.000⁽⁸⁾VND.
3	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự ⁽⁹⁾ Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu với nhà thầu phụ đặc biệt trong trường hợp không sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt đối với các hạng mục cho phép dùng nhà thầu phụ đặc biệt.	Bỏ nội dung ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu với nhà thầu phụ đặc biệt trong trường hợp không sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt đối với các hạng mục cho phép dùng nhà thầu phụ đặc biệt.
4	Nhà thầu phụ đặc biệt: Tổ chuyên gia chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 27.5 E-CDNT. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: * Đối với phần việc thí nghiệm cọc xi măng đất: ✓ <u>Năng lực hành nghề:</u> Tài liệu cần nộp: Có Giấy chứng	Nhà thầu phụ đặc biệt: Không yêu cầu.

Dẫn chiếu	Nội dung theo E-HSMT phát hành theo QĐ 762/QĐ-BQLGT ngày 11/11/2025	Điều chỉnh
	<p><i>nhận đăng ký kinh doanh (hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong đó danh mục các phép thử của phòng thí nghiệm có thể hiện nhà thầu được phép hoạt động thí nghiệm các chỉ tiêu liên quan đến cọc.</i></p> <p>✓ Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu: 01 hợp đồng có tính chất tương tự là: Thí nghiệm cọc xi măng đất, có giá trị là V=262.000.000 VND, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn 01 hợp đồng đáp ứng yêu cầu về tính chất và có giá trị $\geq V$ thì được coi là đáp ứng.</p> <p>Tài liệu cần nộp: Đáp ứng theo yêu cầu tại Mục E-CDNT 10.8 – Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu của E – HSMT.</p> <p>✓ Kinh nghiệm nhân sự: Đáp ứng theo yêu cầu tại Nhân sự thí nghiệm cọc thuộc Bảng số 02 – Yêu cầu nhân sự chủ chốt – Mục 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật của E-HSMT.</p> <p>Tài liệu cần nộp: Đáp ứng theo yêu cầu tại Nhân sự thí nghiệm cọc</p>	

Dẫn chiếu	Nội dung theo E-HSMT phát hành theo QĐ 762/QĐ-BQLGT ngày 11/11/2025	Điều chỉnh
	thuộc Bảng số 02 – Yêu cầu nhân sự chủ chốt – Mục 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật của E-HSMT.	
5	Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống): Cột STT 13. Cán bộ phụ trách phần thí nghiệm cọc xi măng đất (<i>Nhân sự này áp dụng cho nhà thầu phụ đặc biệt phần thí nghiệm cọc xi măng đất. Trường hợp nhà thầu không sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu chính phải có năng lực tự thực hiện công việc thí nghiệm cọc xi măng đất và đáp ứng năng lực về và nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT</i>)	Bỏ Cột STT 13. Cán bộ phụ trách phần thí nghiệm cọc xi măng đất (<i>Nhân sự này áp dụng cho nhà thầu phụ đặc biệt phần thí nghiệm cọc xi măng đất. Trường hợp nhà thầu không sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu chính phải có năng lực tự thực hiện công việc thí nghiệm cọc xi măng đất và đáp ứng năng lực về và nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT</i>)
6	Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống): Không có hạng mục, khối lượng thí nghiệm chuyên ngành.	Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống): Bổ sung hạng mục, khối lượng thí nghiệm chuyên ngành.

Các nội dung khác theo Quyết định số 762/QĐ-BQLGT ngày 11/11/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long giữ nguyên không đổi.