



**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**  
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**

---

**CÔNG TRÌNH:**

**NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026**

**BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**

**TẬP II: CÁC BẢN VẼ**




TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CÔNG TRÌNH:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

## BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

### TẬP II: CÁC BẢN VẼ



Võ Thành Nam

Chủ nhiệm thiết kế:	Phạm Thiên Phúc	
Thiết lập:	Trần Thiên Hương	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Đức




Đồng Tháp, ngày 13... tháng 8... năm 2025  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Huỳnh Ngọc




# HM01: XDM ĐDTT 3 pha, trạm 250kVA và hạ thế độc lập dọc tỉnh lộ 879C (Bùng bình ông Văn đến cầu Thanh Lợi)




Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên

<ul style="list-style-type: none"> <li>ĐD trung thế hiện hữu</li> <li>ĐD trung thế cải tạo</li> <li>ĐD trung thế 1 pha xây dựng mới</li> <li>ĐD trung thế 3 pha xây dựng mới</li> <li>ĐD dây hạ thế hiện hữu</li> <li>ĐD hạ thế cải tạo</li> <li>ĐD hạ thế xây dựng mới</li> <li>Trụ BTLT, BTV hiện hữu</li> <li>Trụ BTLT xây dựng mới</li> <li>Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</li> <li>Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</li> <li>Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</li> <li>Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</li> <li>TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</li> <li>Nhà: Lát, tôn, ngói (fibre), lều</li> <li>Sóng rạch</li> <li>Đường giao thông</li> <li>Đường bờ kênh</li> <li>Cầu giao thông</li> <li>Vườn cây ăn trái, cây tạp</li> <li>Ruộng lúa</li> </ul>	<p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</p> <p>Lê Hữu Đức</p>	<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</p> <p>P. Giám đốc: Lê Hữu Đức</p> <p>CNTK: Phạm Văn Khoa</p> <p>Kiểm tra: Phạm Văn Khoa</p> <p>Thiết kế: Trần Thiên Hương</p> <p>Vẽ: Nguyễn Hà Giang</p>	<p>Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</p> <p>Tên bản vẽ: BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</p>	<p>BCKTKT</p> <p>/2025</p> <p>02</p>	<p>TL: 1/2.000</p> <p>HC:</p> <p>MBPBC</p> <p>40</p>
--	---	---	--	--	--------------------------------------	--

**HM10: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha trạm Hòa Thành 2 (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT**




**Ghi chú:** Trụ dựng, làm chằng cách tim đường 3m trở lên

- ĐD trong thể hiện hữu - ĐD trong thể cái tạo - DID trung thể 1 pha xây dựng mới - ĐD trung thể 3 pha xây dựng mới - ĐD dây hạ thể hiện hữu - ĐD hạ thể cái tạo - ĐD hạ thể xây dựng mới - Tru BTLT, BTV hiện hữu - Tru BTLT xây dựng mới - Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM - Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM - Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM	- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM - Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM - TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM - Nhà Lả, tôn, ngói (fibro), lấu - Sông rạch - Đường giao thông - Đường bờ kênh - Cầu giao thông - Vườn cây ăn trái, cây tap - Ruộng lúa		TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ HỮU ĐỨC	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP P. Giám đốc CNTT Kiểm tra Thiết kế Vẽ	Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026 Tên bản vẽ: BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT BCKTKT /2025 TL: 1/2.000 HC: MBPBC	O3 40
---	---	---	---	--	---	----------




**HM09: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha và gom trạm Hòa Thành 1 (2x50kVA), Hòa Thành 4 (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT**



<ul style="list-style-type: none"> <li>- DD trưng thể hiện hữu</li> <li>- DD trưng thể cái tạo</li> <li>- DD trưng thể 1 pha xây dựng mới</li> <li>- DD trưng thể 3 pha xây dựng mới</li> <li>- DD dây hạ thể hiện hữu</li> <li>- DD hạ thể cái tạo</li> <li>- DD hạ thể xây dựng mới</li> <li>- Trụ BT/LT, BTV hiện hữu</li> <li>- Trụ BT/LT xây dựng mới</li> <li>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</li> <li>- Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM</li> <li>- Tủ điện 1 pha: hiện hữu, XDM</li> <li>- Nhà: Lã, tôn, ngói (fibro), lãu</li> <li>- Sông rạch</li> <li>- Đường giao thông</li> <li>- Đường bờ kênh</li> <li>- Cầu giao thông</li> <li>- Vườn cây ăn trái, cây tạp</li> <li>- Ruộng lúa</li> </ul>	<p><b>TỔNG CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>KT. GIÁM ĐỐC</b> <b>CÔNG PHỐ GIÁM ĐỐC</b> <b>ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>Lê Hữu Đức</b></p>	<p><b>CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>P. Giám đốc</b>: Lê Hữu Đức</p> <p><b>CNTK</b>: Phạm Thiệu Phước</p> <p><b>Kiểm tra</b>: Phạm Anh Khoa</p> <p><b>Thiết kế</b>: Trần Thiên Hương</p> <p><b>Vẽ</b>: Nguyễn Hà Giang</p>	<p><b>Tên công trình:</b> <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC</b> <b>ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p> <p><b>Tên bản vẽ:</b> <b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b></p>	<p><b>BCKTKT</b>: /2025</p> <p><b>TL: 1/2.000</b></p> <p><b>HC:</b></p> <p><b>MBPBC</b></p> <p><b>05</b></p> <p><b>40</b></p>
--	---	--	---	---	---

# HM02: Nâng cấp 1P lên 3P ĐDTT 1P 12,7kV Hòa Thành




CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 PHÊ DUYỆT  
 Theo Quyết định số 109/QĐ-PCĐT  
 Ngày 13/08/2025  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 3m trở lên

- DD trung thể hiện hữu - DD trung thể cải tạo - DD trung thể 1 pha xây dựng mới - DD trung thể 3 pha xây dựng mới - DD dây hạ thể hiện hữu - DD hạ thể cải tạo - DD hạ thể xây dựng mới - Trụ BTLLT, BTV hiện hữu - Trụ BTLLT xây dựng mới - Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM - Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM - Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM		- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM - Tiếp địa lặp lại: hiện hữu, XDM - TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM - Nhà Lả, tôn, ngói (tôn), lều - Sông rạch - Đường giao thông - Đường bờ kênh - Cầu giao thông - Vườn cây ăn trái, cây tạp - Ruộng lúa		TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP Lê Hữu Đức		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP P. Giám đốc: Lê Hữu Đức CNTT: Phạm Thiên Phúc Kiểm tra: Phạm Anh Khoa Thiết kế: Trần Thiên Hương Vẽ: Nguyễn Hà Giang		Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b> Tên bản vẽ: <b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b> BCKTKT: /2025 HC: MBPBC O6 40			
--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--

# HM03: Nâng cấp 1P lên 3P ĐDTT 1P 12,7kV An Lạc Trung


## HM05: Cải tạo, di dời Nhánh rẽ 1 pha Tân Thuận (trụ 01 - 06)



<p>• DD trung thể hiện hữu</p> <p>• DD trung thể cải tạo</p> <p>• DD trung thể 1 pha xây dựng mới</p> <p>• DD trung thể 3 pha xây dựng mới</p> <p>• DD dây hạ thể hiện hữu</p> <p>• DD hạ thể cải tạo</p> <p>• DD hạ thể xây dựng mới</p> <p>• Trụ BTLT, BTV hiện hữu</p> <p>• Trụ BTLT xây dựng mới</p> <p>• Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</p> <p>• Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</p> <p>• Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</p>		<p>• FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</p> <p>• Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</p> <p>• TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</p> <p>• Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều</p> <p>• Sông rạch</p> <p>• Đường giao thông</p> <p>• Đường bờ kênh</p> <p>• Cầu giao thông</p> <p>• Vườn cây ăn trái, cây tạp</p> <p>• Ruộng lúa</p>		<p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</p> <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP</p> <p>KT. GIÁM ĐỐC</p> <p>PHÓ GIÁM ĐỐC</p> <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP</p> <p>Lê Hữu Đức</p>		<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP</p> <p>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐÔNG THÁP</p> <p>P. Giám đốc: Lê Hữu Đức</p> <p>CNTK: Phạm Thiên Hương</p> <p>Kiểm tra: Phạm Anh Khoa</p> <p>Thiết kế: Trần Thiên Hương</p> <p>Vẽ: Nguyễn Hà Giang</p>		<p>Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</p> <p>Tên bản vẽ: BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</p>				<p>BCKTKT</p> <p>TL: 1/2.000</p> <p>HC:</p> <p>MBPBC</p>		<p>07</p> <p>40</p>
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------





# HM08: Nâng công suất trạm Tân Ninh 1 từ 1x100kVA thành 1x250kVA và ĐDHT



Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 2m trở lên

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐD trung thể hiện hữu</li> <li>- ĐD trung thể cải tạo</li> <li>- ĐD trung thể 1 pha xây dựng mới</li> <li>- ĐD trung thể 3 pha xây dựng mới</li> <li>- ĐD dây hạ thể hiện hữu</li> <li>- ĐD hạ thể cải tạo</li> <li>- ĐD hạ thể xây dựng mới</li> <li>- Trụ BTLT, BTV hiện hữu</li> <li>- Trụ BTLT xây dựng mới</li> <li>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</li> <li>- Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</li> <li>- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</li> <li>- Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều</li> <li>- Sông rạch</li> <li>- Đường giao thông</li> <li>- Đường bờ kênh</li> <li>- Cầu giao thông</li> <li>- Vườn cây ăn trái, cây tạp</li> <li>- Ruộng lúa</li> </ul>	<p><b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b>  <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p>KT. GIÁM ĐỐC          PHÓ GIÁM ĐỐC</p> <p><b>Lê Hữu Đức</b></p>	<p><b>Võ Thành Nam</b>  <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>  <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b></p> <p>P. Giám đốc: Lê Hữu Đức</p> <p>CNTK: Phạm Thiên Phúc</p> <p>Kiểm tra: Phạm Anh Khoa</p> <p>Thiết kế: Trần Thiên Hương</p> <p>Vẽ: Nguyễn Hà Giang</p>	<p>Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p> <p>Tên bản vẽ: <b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b></p> <p>BCKTKT: /2025</p> <p>HL: MBPBC</p> <p>09</p> <p>40</p>
--	--	--	--	--

## HM06: Cải tạo, di dời Nhánh rẽ 1 pha NT Hòa Thới (trụ 6/4)




## HM04: Cải tạo, di dời Nhánh rẽ 1 pha Kinh Xuân Hòa (trụ 01 - 03)

Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 3m trở lên


- DD trung thế hiện hữu - DD trung thế cải tạo - DD trung thế 1 pha xây dựng mới - DD trung thế 3 pha xây dựng mới - DD dây hạ thế hiện hữu - DD hạ thế cải tạo - DD hạ thế xây dựng mới - Trụ BTLT, BTV hiện hữu - Trụ BTLT xây dựng mới - Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM - Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM - Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM		- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM - Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM - TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM - Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều - Sông rạch - Đường giao thông - Đường bờ kênh - Cầu giao thông - Vườn cây ăn trái, cây tạp - Ruộng lúa		TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ HỮU ĐỨC		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP P. Giám đốc CNTK Kiểm tra Thiết kế Vẽ		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026 Tên bản vẽ: BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT		BCKTKT /2025 TL: 1/2.000 HC: MBPBC		10 40
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----------

# HM07: Nâng công suất trạm UB Bình Phan từ 1x100kVA thành 1x250kVA và DDHT



Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 3m trở lên


<p>- DD trung thể hiện hữu</p> <p>- DD trung thể cải tạo</p> <p>- DD trung thể 1 pha xây dựng mới</p> <p>- DD trung thể 3 pha xây dựng mới</p> <p>- DD dây hạ thế hiện hữu</p> <p>- DD hạ thế cải tạo</p> <p>- DD hạ thế xây dựng mới</p> <p>- Trụ BT, T, BTV hiện hữu</p> <p>- Trụ BTLT xây dựng mới</p> <p>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</p> <p>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</p> <p>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</p>		<p>- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</p> <p>- Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</p> <p>- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</p> <p>- Nhà: Lá, tôn, ngói (fibre), lều</p> <p>- Sông rạch</p> <p>- Đường giao thông</p> <p>- Đường bờ kênh</p> <p>- Cầu giao thông</p> <p>- Vườn cây ăn trái, cây tạp</p> <p>- Ruộng lúa</p>		<p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</p> <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</p> <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>TỈNH ĐỒNG THÁP</p> <p>Lê Hữu Đức</p>		<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</p> <p>P. Giám đốc: Lê Hữu Đức</p> <p>CNTK: Phạm Văn Khoa</p> <p>Kiểm tra: Phạm Văn Khoa</p> <p>Thiết kế: Trần Thiên Hương</p> <p>Vẽ: Nguyễn Hà Giang</p>		<p>Tên công trình:</p> <p>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</p> <p>Tên bản vẽ:</p> <p>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</p>		<p>BCKTKT</p> <p>/2025</p> <p>11</p>		<p>TL: 1/2.000</p> <p>HC:</p> <p>MBP/BC</p> <p>40</p>	
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--------------------------------------	--	---	--

Đi tới  
BV 13/40

<ul style="list-style-type: none"> <li>DD trung thế hiện hữu</li> <li>DD trung thế cải tạo</li> <li>DD trung thế 1 pha xây dựng mới</li> <li>DD trung thế 3 pha xây dựng mới</li> <li>DD dây hạ thế hiện hữu</li> <li>DD hạ thế cải tạo</li> <li>DD hạ thế xây dựng mới</li> <li>Trụ BTLT, BTV hiện hữu</li> <li>Trụ BTLT xây dựng mới</li> <li>Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</li> <li>Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</li> <li>Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</li> <li>Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM</li> <li>TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</li> <li>Nhà: Lá, tôn, ngói (fibre), lều</li> <li>Sông rạch</li> <li>Đường giao thông</li> <li>Đường bờ kênh</li> <li>Cầu giao thông</li> <li>Vườn cây ăn trái, cây tạp</li> <li>Ruộng lúa</li> </ul>		<p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>KẾ GIẢM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>Lê Hữu Đức</p>	<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</p> <p>P: Giám đốc CNTK Kiểm tra Thiết kế Vẽ</p> <p>Lê Hữu Đức Phạm Thiên Phước Phạm Ánh Khoa Trần Thiên Hương Nguyễn Hà Giang</p>	<p>Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</p> <p>Tên bản vẽ: BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</p> <p>BCKTKT /2025 12</p> <p>TL: 1/2.000 HC: MBPBC 40</p>
--	--	--	--	--	---




**HM12: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha và gom trạm Mỹ Thạnh (1x75kVA), Cống Hòa Định (1x75kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT**





**Ghi chú:** Trục đứng, làm chằng cách tìm đường 3m trở lên

<ul style="list-style-type: none"> <li>- DD trung thể hiện hữu</li> <li>- DD trung thể cái tạo</li> <li>- DD trung thể 1 pha xây dựng mới</li> <li>- DD trung thể 3 pha xây dựng mới</li> <li>- DD dây hạ thể hiện hữu</li> <li>- DD hạ thể cái tạo</li> <li>- DD hạ thể xây dựng mới</li> <li>- Trụ BTLT, BTV hiện hữu</li> <li>- Trụ BTLT xây dựng mới</li> <li>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</li> <li>- Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM</li> <li>- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</li> <li>- Nhà: Lã, tôn, ngói (fibo), lầu</li> <li>- Sông rạch</li> <li>- Đường giao thông</li> <li>- Đường bờ kênh</li> <li>- Cầu giao thông</li> <li>- Vườn cây ăn trái, cây tap</li> <li>- Ruộng lúa</li> </ul>		<p align="center"><b>TỔNG CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p align="center"><b>KIỂM ĐỌC</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p align="center"><b>Lê Hữu Đức</b></p>	<p align="center"><b>CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b></p> <p align="center"><b>KIỂM ĐỌC</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p>	<p align="center"><b>Tên công trình:</b> <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC</b> <b>ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p> <p align="center"><b>Tên bản vẽ:</b> <b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>P. Giám đốc</td> <td>Lê Huỳnh Ngọc</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Tên công trình:</td> <td colspan="3">NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</td> </tr> <tr> <td>Tên bản vẽ:</td> <td colspan="3">BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</td> </tr> <tr> <td>BCKTKT</td> <td>/2025</td> <td></td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Thiết kế</td> <td>Trần Thiên Hương</td> <td>TL: 1/2.000</td> <td>HC:</td> <td>MBPBC</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Vẽ</td> <td>Nguyễn Hà Giang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>CNTK</td> <td>Phạm Xuân Phúc</td> </tr> <tr> <td>Kiểm tra</td> <td>Phạm Anh Khoa</td> </tr> </table>	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	<table border="1"> <tr> <td>Tên công trình:</td> <td colspan="3">NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</td> </tr> <tr> <td>Tên bản vẽ:</td> <td colspan="3">BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</td> </tr> <tr> <td>BCKTKT</td> <td>/2025</td> <td></td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Thiết kế</td> <td>Trần Thiên Hương</td> <td>TL: 1/2.000</td> <td>HC:</td> <td>MBPBC</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Vẽ</td> <td>Nguyễn Hà Giang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tên công trình:	NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			Tên bản vẽ:	BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT			BCKTKT	/2025		14	Thiết kế	Trần Thiên Hương	TL: 1/2.000	HC:	MBPBC	40	Vẽ	Nguyễn Hà Giang					CNTK	Phạm Xuân Phúc	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa
P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	<table border="1"> <tr> <td>Tên công trình:</td> <td colspan="3">NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</td> </tr> <tr> <td>Tên bản vẽ:</td> <td colspan="3">BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</td> </tr> <tr> <td>BCKTKT</td> <td>/2025</td> <td></td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Thiết kế</td> <td>Trần Thiên Hương</td> <td>TL: 1/2.000</td> <td>HC:</td> <td>MBPBC</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Vẽ</td> <td>Nguyễn Hà Giang</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tên công trình:	NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			Tên bản vẽ:	BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT			BCKTKT	/2025		14	Thiết kế	Trần Thiên Hương	TL: 1/2.000	HC:	MBPBC	40	Vẽ	Nguyễn Hà Giang															
Tên công trình:	NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026																																				
Tên bản vẽ:	BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT																																				
BCKTKT	/2025		14																																		
Thiết kế	Trần Thiên Hương	TL: 1/2.000	HC:	MBPBC	40																																
Vẽ	Nguyễn Hà Giang																																				
CNTK	Phạm Xuân Phúc																																				
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa																																				



<p><b>Ghi chú:</b> Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 3m trở lên</p>		<p><b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p>		<p><b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b></p>		<p>Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p>	
<p>ĐD trung thể hiện hữu</p> <p>ĐD trung thể cải tạo</p> <p>ĐD trung thể 1 pha xây dựng mới</p> <p>ĐD trung thể 3 pha xây dựng mới</p> <p>ĐD dây hạ thể hiện hữu</p> <p>ĐD hạ thể cải tạo</p> <p>ĐD hạ thể xây dựng mới</p> <p>Trụ BTLT, BTV hiện hữu</p> <p>Trụ BTLT xây dựng mới</p> <p>Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</p> <p>Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</p> <p>Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</p>	<p>FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</p> <p>Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM</p> <p>TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</p> <p>Nhà Lũ, tôn, ngói (fibo), lầu</p> <p>Sông rạch</p> <p>Đường giao thông</p> <p>Đường bờ kênh</p> <p>Cầu giao thông</p> <p>Vườn cây ăn trái, cây tạp</p> <p>Ruộng lúa</p>	<p><b>K.T. GIÁM ĐỐC</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b></p> <p><b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>Lê Hữu Đức</b></p>		<p>P. Giám đốc</p> <p>CNTK</p> <p>Kiểm tra</p> <p>Thiết kế</p> <p>Vẽ</p>	<p>Lê Hữu Đức</p> <p>Phạm Văn Khoa</p> <p>Phạm Văn Khoa</p> <p>Trần Thiên Hương</p> <p>Nguyễn Hà Giang</p>	<p>Tên bản vẽ:</p> <p><b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b></p>	<p>BCKTKT</p> <p>/2025</p> <p>15</p> <p>40</p>

HM13: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha trạm Tân Phú 4 (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT




Võ Thành Nam

Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên


<div><div><div>DD trung thể hiện hữu</div><div>DD trung thể cải tạo</div><div>DD trung thể 1 pha xây dựng mới</div><div>DD trung thể 3 pha xây dựng mới</div><div>DD dây hạ thể hiện hữu</div><div>DD hạ thể cải tạo</div><div>DD hạ thể xây dựng mới</div><div>Trụ BT LT, BTV hiện hữu</div><div>Trụ BT LT xây dựng mới</div><div>Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</div><div>Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</div><div>Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</div></div><div><div>FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</div><div>Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</div><div>TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</div><div>Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều</div><div>Sông rạch</div><div>Đường giao thông</div><div>Đường bờ kênh</div><div>Cầu giao thông</div><div>Vườn cây ăn trái, cây tạp</div><div>Ruộng lúa</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>		<div><div><div>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</div><div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div><div>KH. GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH</div><div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div><div>Lê Hữu Đức</div></div><div><div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div><div>TRUNG TÂM THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG</div><div>PHẠM THIÊN PHÚC</div><div>PHẠM THỊ KHUÊ</div><div>TRẦN THIÊN HUƠNG</div><div>NGUYỄN HẠ GIANG</div></div></div>	<div><div><div>Tên công trình:</div><div>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</div><div>Tên bản vẽ:</div><div>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</div></div><div><div>P. Giám đốc</div><div>CNTK</div><div>Kiểm tra</div><div>Thiết kế</div><div>Vẽ</div></div><div><div>Lê Hữu Đức</div><div>Phạm Thiên Phúc</div><div>Phạm Thị Khuê</div><div>Trần Thiên Hương</div><div>Nguyễn Hà Giang</div></div></div>	<div><div><div>Tên công trình:</div><div>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</div><div>Tên bản vẽ:</div><div>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</div></div><div><div>BCKTKT</div><div>/2025</div><div>16</div></div><div><div>TL: 1/2.000</div><div>HC:</div><div>MBPBC</div><div>40</div></div></div>
--	--	---	---	--

HM13: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha trạm Tân Phú 4 (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT



**Ghi chú:** Trạ dụng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên

# HM14: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha và gom trạm Tân Bình 2E (1x50kVA), Tân Bình 2F (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT




CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 4192.../QĐ-PCĐT  
Ngày 13... tháng 5... năm 2025...  
Ký tên:  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam

Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên

<div><div><div>- ĐD trung thể hiện hữu</div><div>- ĐD trung thể cải tạo</div><div>- ĐD trung thể 1 pha xây dựng mới</div><div>- ĐD trung thể 3 pha xây dựng mới</div><div>- ĐD dây hạ thế hiện hữu</div><div>- ĐD hạ thế cải tạo</div><div>- ĐD hạ thế xây dựng mới</div><div>- Trụ BTLT, BTV hiện hữu</div><div>- Trụ BTLT xây dựng mới</div><div>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</div><div>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</div><div>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>
--

**HM14: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha và gom trạm Tân Bình 2E (1x50kVA), Tân Bình 2F (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT**



**Ghi chú:** Trục định, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên

<ul style="list-style-type: none"> <li>- DD trung thế hiện hữu</li> <li>- DD trung thế cải tạo</li> <li>- DD trung thế 1 pha xây dựng mới</li> <li>- DD trung thế 3 pha xây dựng mới</li> <li>- DD dây hạ thế hiện hữu</li> <li>- DD hạ thế cải tạo</li> <li>- DD hạ thế xây dựng mới</li> <li>- Trụ BTLT, BTV hiện hữu</li> <li>- Trụ BTLT xây dựng mới</li> <li>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</li> <li>- Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM</li> <li>- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</li> <li>- Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều</li> <li>- Sông rạch</li> <li>- Đường giao thông</li> <li>- Đường bờ kênh</li> <li>- Cầu giao thông</li> <li>- Vườn cây ăn trái, cây tạp</li> <li>- Ruộng lúa</li> </ul>		<p><b>TỔNG CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>KT. GIÁM ĐỐC</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b></p> <p><b>CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC</b> <b>ĐỒNG THÁP</b></p> <p>Lê Hữu Đức</p>	<p><b>CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>TRUNG TÂM</b> <b>THÍ NGHIỆM ĐIỆN</b> <b>ĐỒNG THÁP</b></p> <p>P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc CNTK: Phạm Thiên Phước Kiểm tra: Phạm Anh Khoa Thiết kế: Trần Thiên Hương Vẽ: Nguyễn Hà Giang</p>	<p>Tên công trình:</p> <p><b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC</b> <b>ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p> <p>Tên bản vẽ:</p> <p><b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b></p> <p>BCKTKT: /2025 TL: 1/2.000 HC: MBPBC</p>	<p>19</p> <p>40</p>
--	--	--	---	---	--	---------------------

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 YẾU ĐUỠY  
 Theo Quyết định số 1192.../QB-PCĐT  
 ngày 13 tháng 5 năm 2025...  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Thành Nam

HM14  
 UBND xã Tân Thuận Bình


# HM15: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha trạm Cầu Kênh Tư (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDH

Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên


- DD trung thế hiện hữu - DD trung thế cải tạo - DD trung thế 1 pha xây dựng mới - DD trung thế 3 pha xây dựng mới - DD dây hạ thế hiện hữu - DD hạ thế cải tạo - DD hạ thế xây dựng mới - Trụ BTLT, BTV hiện hữu - Trụ BTLT xây dựng mới - Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM - Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM - Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM		- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM - Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM - TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM - Nhà: Lá, tôn, ngói (fibo), lều - Sông rạch - Đường giao thông - Đường bờ kênh - Cầu giao thông - Vườn cây ăn trái, cây tạp - Ruộng lúa		TÓNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP LÊ HỮU ĐỨC		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP P. Giám đốc CNTK Kiểm tra Thiết kế Vẽ		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026 Tên bản vẽ: BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT BCKTKT /2025 HC: MBPBC		20 40
--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	----------

# HM15: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha trạm Cầu Kênh Tư (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT

# HM43d: Thay recloser C975 trụ 01 tuyến 3 pha Chợ Tân Thuận Bình thuộc PT 487CG bị hư hỏng




# HM43c: Lắp LBS + DS liên kết tuyến 476CG và 478CG tại trụ 85 tuyến 3 pha Chợ Gạo - Cần Đước



Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên


<ul style="list-style-type: none"> <li>ĐD trung thế hiện hữu</li> <li>ĐD trung thế cải tạo</li> <li>ĐD trung thế 1 pha xây dựng mới</li> <li>ĐD trung thế 3 pha xây dựng mới</li> <li>ĐD dây hạ thế hiện hữu</li> <li>ĐD hạ thế cải tạo</li> <li>ĐD hạ thế xây dựng mới</li> <li>Trụ BTLT, BTV hiện hữu</li> <li>Trụ BTLT xây dựng mới</li> <li>Chàng xuống (CX): hiện hữu, XDM</li> <li>Chàng lệch (CL): hiện hữu, XDM</li> <li>Chàng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</li> <li>Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM</li> <li>TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</li> <li>Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều</li> <li>Sông rạch</li> <li>Đường giao thông</li> <li>Đường bờ kênh</li> <li>Cầu giao thông</li> <li>Vườn cây ăn trái, cây tạp</li> <li>Ruộng lúa</li> </ul>	<p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</p> <p>Lê Hữu Đức</p>	<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</p> <p>P. Giám đốc: Lê Hữu Đức</p> <p>CNTK: Phạm Văn Phúc</p> <p>Kiểm tra: Phạm Anh Khoa</p> <p>Thiết kế: Trần Thiên Hương</p> <p>Vẽ: Nguyễn Hà Giang</p>	<p>Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</p> <p>Tên bản vẽ: BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</p> <p>BCKTKT: /2025</p> <p>TL: 1/2.000</p> <p>HC: MBPBC</p> <p>21</p> <p>40</p>
--	--	---	--	---

Đi tới  
BV 23/40



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 PHÊ DUYỆT  
 Theo Quyết định số 4192... / QĐ-PCBT  
 Ngày 13 tháng 8 năm 2025...  
 Ký tên:  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 Võ Thành Nam

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐD trung thế hiện hữu</li> <li>- ĐD trung thế cải tạo</li> <li>- ĐD trung thế 1 pha xây dựng mới</li> <li>- ĐD trung thế 3 pha xây dựng mới</li> <li>- ĐD dây hạ thế hiện hữu</li> <li>- ĐD hạ thế cải tạo</li> <li>- ĐD hạ thế xây dựng mới</li> <li>- Trụ BTLT, BTV hiện hữu</li> <li>- Trụ BTLT xây dựng mới</li> <li>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</li> <li>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</li> <li>- Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM</li> <li>- IBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</li> <li>- Nhà: Lã, tôn, ngói (fibro), lầu</li> <li>- Sông rạch</li> <li>- Đường giao thông</li> <li>- Đường bờ kênh</li> <li>- Cầu giao thông</li> <li>- Vườn cây ăn trái, cây tạp</li> <li>- Ruộng lúa</li> </ul>		<p><b>TỔNG CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b></p> <p><b>CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC</b> <b>ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>Lê Hữu Đức</b></p>	<p><b>CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>P. Giám đốc</b>: Lê Huỳnh Ngưu <b>CNTK</b>: Phạm Thiên Phúc <b>Kiểm tra</b>: Phạm Anh Khoa <b>Thiết kế</b>: Trần Thiên Hương <b>Vẽ</b>: Nguyễn Hà Giang</p>	<p><b>Tên công trình:</b> <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC</b> <b>ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p> <p><b>Tên bản vẽ:</b> <b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b></p>	<p><b>BCKTKT</b>: /2025</p> <p><b>TL</b>: 1/2.000</p> <p><b>HC</b>: MBPBC</p>	<p><b>22</b></p> <p><b>40</b></p>
--	--	--	--	---	---	---	-----------------------------------




**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**  
**PHÊ DUYỆT**  
 Theo Quyết định số 1192.../QĐ-PCĐT  
 Ngày 13 tháng 10 năm 2025  
 Ký tên:   
 (Stamp: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP)

**HM16: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha trạm Quang Tho 5 (1x50kVA) thành 1x250kVA và DDHT**

Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên

- DD trung thế hiện hữu - DD trung thế cải tạo - DD trung thế 1 pha xây dựng mới - DD trung thế 3 pha xây dựng mới - DD dây hạ thế hiện hữu - DD hạ thế cải tạo - DD hạ thế xây dựng mới - Trụ BTLT, BTV hiện hữu - Trụ BTLT xây dựng mới - Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM - Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM - Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM		- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM - Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM - TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM - Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều - Sông rạch - Đường giao thông - Đường bờ kênh - Cầu giao thông - Vườn cây ăn trái, cây tạp - Ruộng lúa		<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (Stamp: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP) Lê Hữu Đức		<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b> P. Giám đốc: Lê Hữu Đức CNTK: Phạm Văn Hùng Kiểm tra: Phạm Anh Khoa Thiết kế: Trần Thiên Hương Vẽ: Nguyễn Hà Giang		Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b> Tên bản vẽ: <b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b>				BCKTKT /2025 TL: 1/2.000 HC: MBPBC		23 40
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------------	--	----------



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 PHÊ DUYỆT  
 Theo Quyết định số 1492.../QĐ-PCDT  
 Ngày 13/08/2025  
 M.S.C.N: 0300942001-010  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 TỈNH ĐỒNG THÁP


Võ Thành Nam

# **HM16: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha trạm Quang Thọ 5 (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT**

**Ghi chú:** Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên


- ĐD trung thể hiện hữu - ĐD trung thể cải tạo - ĐD trung thể 1 pha xây dựng mới - ĐD trung thể 3 pha xây dựng mới - ĐD dây hạ thế hiện hữu - ĐD hạ thế cải tạo - ĐD hạ thế xây dựng mới - Trụ BTLT, BTV hiện hữu - Trụ BTLT xây dựng mới - Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM - Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM - Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM		- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM - Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM - TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM - Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều - Sông rạch - Đường giao thông - Đường bờ kênh - Cầu giao thông - Vườn cây ăn trái, cây tạp - Ruộng lúa		TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP KT. GIÁM ĐỐC CÔNG GIÁM ĐỐC LÊ HỮU ĐỨC		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP P. Giám đốc: Lê Hữu Đức CNTK: Phạm Thiên Phúc Kiểm tra: Phạm Anh Khoa Thiết kế: Trần Thiên Hương Vẽ: Nguyễn Hà Giang		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026 Tên bản vẽ: BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT		BCKTKT TL: 1/2.000 HC:		MBPBC 24 40	
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	------------------------------	--	-------------------	--

**HM17: Nâng cấp 1 pha lên 3 pha và gom trạm  
Quang Thọ 6 (1x75kVA), Quang Thọ 7  
(1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT**



**Ghi chú:** Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên

<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>
--



Theo Quyết định số 1192.../QB-PCĐT  
 Ngày .../3... tháng ... năm 202...  
 Ký tên:  
  
 HM 17. Nâng cấp DDHA từ 1P lên 3P từ trụ 137 đến trụ 137/8b  
 Dự kiến kéo mới cáp 1AC50mm<sup>2</sup> - dài 299,8m

Vô Thành Nam


Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 5m trở lên

- ĐD trung thế hiện hữu - ĐD trung thế cải tạo - ĐD trung thế 1 pha xây dựng mới - ĐD trung thế 3 pha xây dựng mới - DD dây hạ thế hiện hữu - DD hạ thế cải tạo - DD hạ thế xây dựng mới - Trụ BTLT, BTV hiện hữu - Trụ BTLT xây dựng mới - Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM - Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM - Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM		- FCO, LBFCO. hiện hữu, XDM - Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM - TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM - Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều - Sông rạch - Đường giao thông - Đường bờ kênh - Cầu giao thông - Vườn cây ăn trái, cây tạp - Ruộng lúa		TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP KT. GIÁM ĐỐC CÔNG PHỐ GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP Lê Hữu Đức		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP P. Giám đốc CNTK Kiểm tra Thiết kế Vẽ		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026 Tên bản vẽ: BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT		BCKTKT TL: 1/2.000 HC: MBPBC		26 40
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	----------





HM43b: Lắp bổ sung LBS tại vị trí  
03 LTD C976-8 trụ 71A tuyến 3 pha  
Chợ Gạo - Cần Đước




CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492/QĐ-PCDT  
Ngày 13 tháng 8 năm 2025  
Ký tên:  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam

HM41: Thay dây (AC120+AV70) bằng ACXH185 đoạn  
từ trụ 75 đến trụ 89; di dời đoạn từ trụ 69 đến trụ 75  
tuyến Giáp Hạt - Quơn Long và dựng trụ thêm đệm

Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 3m-6m trở lên

<div><div><div>- DD trung thể hiện hữu</div><div>- DD trung thể cải tạo</div><div>- DD trung thể 1 pha xây dựng mới</div><div>- DD trung thể 3 pha xây dựng mới</div><div>- DD dây hạ thế hiện hữu</div><div>- DD hạ thế cải tạo</div><div>- DD hạ thế xây dựng mới</div><div>- Trụ BTLT, BTV hiện hữu</div><div>- Trụ BTLT xây dựng mới</div><div>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</div><div>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</div><div>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</div></div><div><div><div>- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</div><div>- Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</div><div>- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</div><div>- Nhà: Lũ, tôn, ngói (fibro), lều</div><div>- Sông rạch</div><div>- Đường giao thông</div><div>- Đường bờ kênh</div><div>- Cầu giao thông</div><div>- Vườn cây ăn trái, cây tạp</div><div>- Ruộng lúa</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div>&lt;</div></div></div></div></div></div></div>	
---	--


**HM41: Thay dây (AC120+AV70) bằng ACXH185 đoạn từ trụ 75 đến trụ 89;  
đi dời đoạn từ trụ 69 đến trụ 75 tuyến Giáp Hạt - Quơn Long và dựng trụ thêm đẽm**



Ghi chú: Trụ dựng, làm chõng cách tim đường 3m trở lên

<p>- DD trung thể hiện hữu</p> <p>- DD trung thể cải tạo</p> <p>- DD trung thể 1 pha xây dựng mới</p> <p>- DD trung thể 3 pha xây dựng mới</p> <p>- DD dây hạ thể hiện hữu</p> <p>- DD hạ thể cải tạo</p> <p>- DD hạ thể xây dựng mới</p> <p>- Trụ BTLT, BTV hiện hữu</p> <p>- Trụ BTLT xây dựng mới</p> <p>- Chõng xuống (CX): hiện hữu, XDM</p> <p>- Chõng lệch (CL): hiện hữu, XDM</p> <p>- Chõng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</p>		<p>- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</p> <p>- Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</p> <p>- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</p> <p>- Nhà: Lã, tôn, ngõi (fibro), lãu</p> <p>- Sông rạch</p> <p>- Đường giao thông</p> <p>- Đường bờ kênh</p> <p>- Cầu giao thông</p> <p>- Vườn cây ăn trái, cây tạp</p> <p>- Ruộng lã</p>		<p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</p> <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>KT. GIÁM ĐỐC</p> <p>PHÓ GIÁM ĐỐC</p> <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>Lê Hữu Đức</p>		<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</p> <p>P. Giám đốc: Lê Hữu Đức</p> <p>CNTK: Phạm Thiên Phước</p> <p>Kiểm tra: Phạm Anh Khoa</p> <p>Thiết kế: Trần Thiên Hương</p> <p>Vẽ: Nguyễn Hà Giang</p>		<p>Tên công trình:</p> <p><b>NÀNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p> <p>Tên bản vẽ:</p> <p><b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b></p>		<p>BCKTKT: /2025</p> <p>HC: MBPBC</p> <p>30</p> <p>40</p>	
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

HM41: Thay dây (AC120+AV70) bằng ACXH185 đoạn  
từ trụ 75 đến trụ 89; di dời đoạn từ trụ 69 đến trụ 75  
tuyến Giáp Hạt - Quơn Long và dựng trụ thêm dặm



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 492.../QĐ-PCĐT

Ngày 13... tháng 5... năm 2025

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP


TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Thành Nam

Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 3m trở lên


<div><div><div>- DD trung thể hiện hữu</div><div>- DD trung thể cải tạo</div><div>- DD trung thể 1 pha xây dựng mới</div><div>- DD trung thể 3 pha xây dựng mới</div><div>- DD dây hạ thể hiện hữu</div><div>- DD hạ thể cải tạo</div><div>- DD hạ thể xây dựng mới</div><div>- Trụ BTLT, BTV hiện hữu</div><div>- Trụ BTLT xây dựng mới</div><div>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</div><div>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</div><div>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</div></div><div><div>- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</div><div>- Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</div><div>- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</div><div>- Nhà: Là, tôn, ngói (fibro), lợp</div><div>- Sông rạch</div><div>- Đường giao thông</div><div>- Đường bờ kênh</div><div>- Cầu giao thông</div><div>- Vườn cây ăn trái, cây tạp</div><div>- Ruộng lúa</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>		<div>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</div> <div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div> <div>KT. GIÁM ĐỐC</div> <div>PH. GIÁM ĐỐC</div> <div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div> <div>TỈNH ĐỒNG THÁP</div> <div>Lê Hữu Đức</div>	<div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div> <div>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</div> <div>P. Giám đốc</div> <div>CNTK</div> <div>Kiểm tra</div> <div>Thiết kế</div> <div>Vẽ</div> <div>Lê Huỳnh Ngọc</div> <div>Phạm Thiên Phước</div> <div>Phạm Anh Khoa</div> <div>Trần Thiên Hương</div> <div>Nguyễn Hà Giang</div>	<div>Tên công trình:</div> <div>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</div> <div>Tên bản vẽ:</div> <div>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</div>	<div>BCKTKT</div> <div>/2025</div> <div>31</div>	<div>HL:</div> <div>MBPBC</div> <div>40</div>
--	--	---	---	--	--	---

# HM42: Cải tạo đoạn từ trụ 01 đến trụ 46 NR 3 pha 22kV An Thạnh Thủy (di dời đoạn đầu từ trụ 01 - 05 ra dọc theo lộ)



Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tim đường 2m trở lên


<p>• DD trung thể hiện hữu</p> <p>• DD trung thể cải tạo</p> <p>• DD trung thể 1 pha xây dựng mới</p> <p>• DD trung thể 3 pha xây dựng mới</p> <p>• DD dây hạ thể hiện hữu</p> <p>• DD hạ thể cải tạo</p> <p>• DD hạ thể xây dựng mới</p> <p>• Trụ BT, T, BTV hiện hữu</p> <p>• Trụ BT, T xây dựng mới</p> <p>• Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</p> <p>• Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</p> <p>• Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</p>		<p>• FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</p> <p>• Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</p> <p>• TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</p> <p>• Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều</p> <p>• Sông rạch</p> <p>• Đường giao thông</p> <p>• Đường bờ kênh</p> <p>• Cầu giao thông</p> <p>• Vườn cây ăn trái, cây tạp</p> <p>• Ruộng lúa</p>		<p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</p> <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>KT. GIÁM ĐỐC: PHỔ GIÁM ĐỐC</p> <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>Lê Hữu Đức</p>		<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</p> <p>P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc</p> <p>CNTK: Phạm Thiện Phúc</p> <p>Kiểm tra: Phạm Anh Khoa</p> <p>Thiết kế: Trần Thiện Hương</p> <p>Vẽ: Nguyễn Hà Giang</p>		<p>Tên công trình:</p> <p>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</p> <p>Tên bản vẽ:</p> <p>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</p>		<p>BCKTKT</p> <p>/2025</p> <p>32</p>		<p>TL: 1/2.000</p> <p>HC:</p> <p>MBPBC</p> <p>40</p>	
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--



Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 2m trở lên

<ul style="list-style-type: none"> <li>DD trung thể hiện hữu</li> <li>DD trung thể cải tạo</li> <li>DD trung thể 1 pha xây dựng mới</li> <li>DD trung thể 3 pha xây dựng mới</li> <li>DD dây hạ thể hiện hữu</li> <li>DD hạ thể cải tạo</li> <li>DD hạ thể xây dựng mới</li> <li>Trụ BTLT, BTV hiện hữu</li> <li>Trụ BTLT xây dựng mới</li> <li>Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</li> <li>Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</li> <li>Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</li> <li>Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</li> <li>TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</li> <li>Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều</li> <li>Sông rạch</li> <li>Đường giao thông</li> <li>Đường bờ kênh</li> <li>Cầu giao thông</li> <li>Vườn cây ăn trái, cây tạp</li> <li>Ruộng lúa</li> </ul>	<p><b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>TRƯỞNG CÔNG TY</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b></p> <p><b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>Lê Hữu Đức</b></p>	<p><b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>P. Giám đốc</b> <b>CNTK</b> <b>Kiểm tra</b> <b>Thiết kế</b> <b>Vẽ</b></p> <p><b>Lê Hữu Đức</b> <b>Phạm Thiên Hương</b> <b>Nguyễn Hà Giang</b></p>	<p><b>Tên công trình:</b> <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p> <p><b>Tên bản vẽ:</b> <b>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</b></p> <p><b>BCKTKT</b> <b>/2025</b> <b>33</b></p> <p><b>HL:</b> <b>MBPBC</b> <b>40</b></p>
--	--	---	--	---


HM42: Cải tạo đoạn từ trụ 01 đến trụ 46 NR 3 pha 22kV An Thạnh Thủy  
(di dời đoạn đầu từ trụ 01 - 05 ra dọc theo lộ)




Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 2m trở lên

<div><div><div>ĐD trung thể hiện hữu</div><div>ĐD trung thể cải tạo</div><div>ĐD trung thể 1 pha xây dựng mới</div><div>ĐD trung thể 3 pha xây dựng mới</div><div>ĐD dây hạ thể hiện hữu</div><div>ĐD hạ thể cải tạo</div><div>ĐD hạ thể xây dựng mới</div><div>Trụ BTLT, BTV hiện hữu</div><div>Trụ BTLT xây dựng mới</div><div>Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</div><div>Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</div><div>Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</div></div><div><div>FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</div><div>Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</div><div>TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</div><div>Nhà: LA, tôn, ngói (fibro), lều</div><div>Sông rạch</div><div>Đường giao thông</div><div>Đường bờ kênh</div><div>Cầu giao thông</div><div>Vườn cây ăn trái, cây tạp</div><div>Ruộng lúa</div></div></div> <div><div><div>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</div><div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div><div>KIỂM TRA</div><div>PHÓ GIÁM ĐỐC</div><div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div><div>TỈNH ĐỒNG THÁP</div><div>Lê Hữu Đức</div></div><div><div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div><div>TRUNG TÂM THI NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</div><div>PHÓ GIÁM ĐỐC</div><div>PHẠM ANH KHUÊ</div><div>TRẦN THIÊN HUƠNG</div><div>NGUYỄN HÀ GIANG</div></div><div><div>Tên công trình:</div><div>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</div><div>Tên bản vẽ:</div><div>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</div><div><div>BCKTKT</div><div>/2025</div><div>34</div></div><div><div>TL: 1/2.000</div><div>HC:</div><div>MBPBC</div><div>40</div></div></div></div>
--

# HM42: Cải tạo đoạn từ trụ 01 đến trụ 46 NR 3 pha 22kV An Thạnh Thủy (đi dài đoạn đầu từ trụ 01 - 05 ra dọc theo lộ)




Võ Thành Nam




Ghi chú: Trụ dựng, làm chằng cách tìm đường 2m trở lên

<div> <div> <div>ĐD trung thể hiện hữu</div> <div>ĐD trung thể cải tạo</div> <div>ĐD trung thể 1 pha xây dựng mới</div> <div>ĐD trung thể 3 pha xây dựng mới</div> <div>ĐD dây hạ thể hiện hữu</div> <div>ĐD hạ thể cải tạo</div> <div>ĐD hạ thể xây dựng mới</div> <div>Trụ BTLT, BTV hiện hữu</div> <div>Trụ BTLT xây dựng mới</div> <div>Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</div> <div>Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</div> <div>Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</div> </div> <div> <div>FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM</div> <div>Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM</div> <div>TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM</div> <div>Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều</div> <div>Sông rạch</div> <div>Đường giao thông</div> <div>Đường bờ kênh</div> <div>Cầu giao thông</div> <div>Vườn cây ăn trái, cây tạp</div> <div>Ruộng lúa</div> </div> </div>		<div> <div> <div>TỔNG CÔNG TY</div> <div>ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</div> <div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div> </div> <div> <div>TRUNG TÂM</div> <div>ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC</div> <div>ĐỒNG THÁP</div> </div> </div>		<div> <div> <div>CÔNG TY</div> <div>ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div> <div>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</div> </div> <div> <div>P. Giám đốc</div> <div>CNTK</div> <div>Kiểm tra</div> <div>Thiết kế</div> <div>Vẽ</div> </div> </div>		<div> <div>Tên công trình:</div> <div>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</div> </div>		<div> <div>Tên bản vẽ:</div> <div>BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT</div> </div>		<div> <div>BCKTKT</div> <div>/2025</div> <div>35</div> </div>		<div> <div>TL: 1/2.000</div> <div>HC:</div> <div>MBPBC</div> <div>40</div> </div>	
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--


HM20: NCS trạm 3 pha trạm Ấp Cầu Kinh từ 3x25kVA thành 3x50kVA (SDL MBA Hòa Thành 1, Hòa Thành 4)




HM21: NCS trạm từ 1x37,5kVA lên 1x75kVA Kênh Phú Hòa (SDL trạm Mỹ Thạnh)





HM23: NCS trạm từ 1x25kVA lên 1x50kVA Bình Hòa A (SDL trạm Hòa Lợi Tiểu 1)



HM22: NCS trạm từ 1x50kVA lên 1x100kVA An Lạc Trung 2 (SDL trạm Tân Ninh 1)




HM24: NCS trạm từ 1x25kVA lên 1x50kVA Nhơn Hòa 1 (SDL trạm Hòa Lợi Tiểu 5)




<div><div><div>- DD trung thế hiện hữu</div><div>- DD trung thế cải tạo</div><div>- DD trung thế 1 pha xây dựng mới</div><div>- DD trung thế 3 pha xây dựng mới</div><div>- DD dây hạ thế hiện hữu</div><div>- DD hạ thế cải tạo</div><div>- DD hạ thế xây dựng mới</div><div>- Trụ BTLT, BTV hiện hữu</div><div>- Trụ BTLT xây dựng mới</div><div>- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM</div><div>- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM</div><div>- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM</div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>	
---	--


HM26: NCS trạm từ 1x25kVA lên  
1x50kVA Bến Lội 4 (SDL trạm Bến Lội 1)




HM25: NCS trạm từ 1x50kVA lên  
1x75kVA Bến Lội 1 (SDL trạm Cống Hòa Định)





HM27: NCS trạm từ 1x37,5kVA lên  
1x100kVA Bình Khương 2C (SDL trạm Thạnh An 1)



HM29: Cây mới TBA 1x50kVA An Phú 3 tại  
trụ 05 NR 12,7kV An Phú giải quyết quá tải  
trạm An Phú 2 (SDL trạm Tân Phú 4)



HM28: Cây mới TBA 1x50kVA Vượt sông BPN 1  
tại trụ 05 NR 12,7kV Vượt sông BPN giải quyết quá  
tải trạm Vượt sông BPN (SDL trạm Hòa Thành 2)




- DD trung thể hiện hữu	—————	- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM
- DD trung thể cải tạo	-----	- Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM
- DD trung thể 1 pha xây dựng mới	.....	- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM
- DD trung thể 3 pha xây dựng mới	.....	- Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều
- DD dây hạ thế hiện hữu	—————	- Sông rạch
- DD hạ thế cải tạo	-----	- Đường giao thông
- DD hạ thế xây dựng mới	-----	- Đường bờ kênh
- Trụ BTLT, BTV hiện hữu	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙	- Cầu giao thông
- Trụ BTLT xây dựng mới	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙	- Vườn cây ăn trái, cây tạp
- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM	△ △ △ △ △ △ △ △	- Ruộng lúa
- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM	▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽	
- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM	▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽	

EVN SPC	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	TRUNG TÂM THI NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	P. Giám đốc	CNTK	Kiểm tra	Thiết kế	Vẽ
					Lê Hữu Đức				


CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	TRUNG TÂM THI NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	P. Giám đốc	CNTK	Kiểm tra	Thiết kế	Vẽ
		Lê Hữu Đức	Phạm Văn Khoa	Phạm Văn Khoa	Trần Thiên Hương	Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:	NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:	BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT			
BCKTKT	/2025			37
TL: 1/2.000	HC:		MBPBC	40


**HM30: Cây mới TBA 1x50kVA Bình Thủy 8 tại trụ 07 NR 12,7kV NT Bình Thủy giải quyết quá tải trạm An Phú 1 (SDL trạm Tân Bình 2E)**



**HM33: Cây mới TBA 1x50kVA Bình Thành 3 tại trụ 07 NR 12,7kV Lộ Làng - Bình Thành giải quyết quá tải trạm Bình Thành 2 (SDL trạm An Lạc Trung 2)**



**HM39: Cây mới TBA 1x50kVA Bình Hòa C3 tại trụ 48 NR 12,7kV Bình Hòa C giải quyết quá tải trạm Bình Hòa C1 (SDL trạm Thạnh Lợi 1)**



**HM32: Cây mới TBA 1x50kVA Lộ Làng C tại trụ 17 NR 12,7kV Lộ Làng A giải quyết quá tải trạm Lộ Làng A (SDL trạm Quang Thọ 5)**

**HM31: Cây mới TBA 1x50kVA Kênh Chối Mồi 1 tại trụ 04 NR 12,7kV Kênh Chối Mồi giải quyết quá tải trạm Kênh Chối Mồi (SDL trạm Cầu Kênh Tư)**

- DD trung thể hiện hữu	— — — — —	- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM	
- DD trung thể cải tạo	— . — . — . — . — . — . — . — . — . — .	- Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM	
- DD trung thể 1 pha xây dựng mới	— . — . — . — . — . — . — . — . — . — .	- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM	
- DD trung thể 3 pha xây dựng mới	— . — . — . — . — . — . — . — . — . — .	- Nhà: Lá, tôn, ngói (fibre), lều	
- DD dây hạ thể hiện hữu	— — — — —	- Sông rạch	
- DD hạ thể cải tạo	— . — . — . — . — . — . — . — . — . — .	- Đường giao thông	
- DD hạ thể xây dựng mới	— . — . — . — . — . — . — . — . — . — .	- Đường bờ kênh	
- Trụ BTLT, BTV hiện hữu		- Cầu giao thông	
- Trụ BTLT xây dựng mới		- Vườn cây ăn trái, cây tạp	
- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM		- Ruộng lúa	
- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM			
- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM			

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**  
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**

Lê Hữu Đức

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**  
**TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP**


P. Giám đốc	Trần Văn Hùng
Kiểm tra	Phạm Thiên Phúc
Thiết kế	Trần Thiên Hương
Vẽ	Nguyễn Hà Giang

Tên công trình: **NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026**


Tên bản vẽ: **BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT**

BCKTKT	/2025	38
TL: 1/2.000	HC:	MBPBC 40



HM34: Cấy mới TBA 1x50kVA Ngô Văn Tấn tại  
trụ 07 NR 12,7kV Ngô Văn Tấn B giải quyết quá tải  
trạm Lộ Làng 1 (SDL trạm Quang Thọ 7)




HM36: Cấy mới TBA 1x50kVA Đập Chuối tại  
trụ 14 NR 12,7kV Đập Chuối giải quyết quá tải  
trạm Đập Chuối 1 (SDL trạm Tân Bình 2F)



HM35: Cấy mới TBA 1x50kVA Liên Ấp 3 tại trụ 13  
NR 12,7kV Liên Ấp giải quyết quá tải trạm Liên Ấp 1  
(SDL trạm Thanh An 7)




HM37: Cấy mới TBA 1x50kVA Bình Khương 13 tại  
trụ 51 NR 12,7kV Bình Khương giải quyết quá tải  
trạm Bình Thọ 4 (SDL trạm Thạnh Lợi 1)



- DD trung thể hiện hữu
- DD trung thể cải tạo
- DD trung thể 1 pha xây dựng mới
- DD trung thể 3 pha xây dựng mới
- DD dây hạ thể hiện hữu
- DD hạ thể cải tạo
- DD hạ thể xây dựng mới
- Trụ BT.L.T, BTV hiện hữu
- Trụ BTLT xây dựng mới
- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM
- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM
- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM

- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM
- Tiếp địa lập lại: hiện hữu, XDM
- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM
- Nhà: Lá, tôn, ngói (fibro), lều
- Sông rạch
- Đường giao thông
- Đường bờ kênh
- Cầu giao thông
- Vườn cây ăn trái, cây tạp
- Ruộng lúa




TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
KT. GIÁM ĐỐC  
ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG THÁP  
Lê Hữu Đức


CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP  
P. Giám đốc: Lê Hữu Đức  
CNTK: Phạm Thiên Hương  
Kiểm tra: Phạm Thiên Hương  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:				
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026				
Tên bản vẽ:				
BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT				
BCKTKT	/2025			39
TL: 1/2.000	HC:	MBPBC		40


HM38: Cáp mới TBA 1x50kVA Gò Mã Đông 1 tại  
trụ 10 NR 12,7kV Gò Mã Đông giải quyết giao chéo  
trạm Ngã Tư Kênh (SDL Trạm Thạnh Lợi 1)



HM43a: Lắp bổ sung LBS tại vị trí 03 LTD  
C29-8 trụ 97 tuyến 3 pha Quốc lộ 50



HM40: Cáp mới TBA 1x75kVA  
Long Hiệp 5 tại trụ 09 NR 22kV  
381-7 Long Hiệp giải quyết quá tải  
trạm Long Hòa 1 (SDL trạm  
Quang Thọ 6)



- DD trung thể hiện hữu	—	- FCO, LBFCO: hiện hữu, XDM	⊙
- DD trung thể cải tạo	- - -	- Tiếp địa lắp lại: hiện hữu, XDM	⊙
- DD trung thể 1 pha xây dựng mới	· · ·	- TBA 1 pha, 3 pha: hiện hữu, XDM	⊙
- DD trung thể 3 pha xây dựng mới	· · ·	- Nhà: Lá, tôn, ngói (gibro), lều	⊙
- DD dây hạ thế hiện hữu	—	- Sông rạch	~
- DD hạ thế cải tạo	- - -	- Đường giao thông	—
- DD hạ thế xây dựng mới	· · ·	- Đường bờ kênh	—
- Trụ BTLT, BTV hiện hữu	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙	- Cầu giao thông	—
- Trụ BTLT xây dựng mới	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙	- Vườn cây ăn trái, cây tạp	~
- Chằng xuống (CX): hiện hữu, XDM	▽	- Ruộng lúa	~
- Chằng lệch (CL): hiện hữu, XDM	△		
- Chằng xuống xuống (CXX): hiện hữu, XDM	▽		

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc: Lê Hữu Đức


CNTK: Phạm Thiên Đức

Kiểm tra: Phạm Anh Khoa

Thiết kế: Trần Thiên Hùng



Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:		BẢN VẼ MẶT BẰNG PHÂN BỐ CỘT			
BCK/TKT	/2025				40
TL: 1/2.000	HC:		MBPBC		40



MÓNG CỘT 8,5M 01 ĐÀ CẢN 1,2M  
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG MÓNG


SỐ T.T	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	BULÔNG M22, L = 500	BỘ	1
2	ĐÀ CẢN 1,2m	CÁI	1
3	ĐẤT ĐÀO	M3	1,1
4	ĐẤT ĐẤP	M3	0,99



MÓNG CỘT 14M 01 ĐÀ CẢN 1,2M VÀ 01 ĐÀ CẢN 1,5M  
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG MÓNG

SỐ T.T	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	BULÔNG M22, L = 600	BỘ	2
2	ĐÀ CẢN 1,2m	CÁI	1
3	ĐÀ CẢN 1,5m	CÁI	1
4	ĐẤT ĐÀO	M3	8,60
5	ĐẤT ĐẤP	M3	8,20

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492.../QB-PCDT  
Ngày 14/09/2025... năm 2025...



Võ Thành Nam

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức



CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc: Lê Hữu Đức  
CNTK: Phạm Thiên Phúc  
Kiểm tra: Phạm Văn Khoa  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ: MÓNG TRỤ BTLT CÁC LOẠI LẮP ĐÀ CẢN 1,2M VÀ 1,5M

BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	M8,5a, M14ba	01



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 PHÊ DUYỆT  
 Theo Quyết định số 492/QĐ-PCDT  
 Ngày 13 tháng 8 năm 2025  
 Ông: Võ Thành Nam  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 TỈNH ĐỒNG THÁP




BẢNG THÔNG KÊ THÉP

SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG	Ø (mm)	SỐ LƯỢNG	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG TRỌNG LƯỢNG (Kg)
1	70 1160 70	12	2	1300	2,60	2,31
2	xem khai triển	12	4	944	3,78	3,35
3	50 100 150	6	1	600	0,60	0,13
4	50 150 150	6	4	700	2,80	0,62
5	50 120 150	6	2	640	1,28	0,28
6	50 85 150	6	2	570	1,14	0,25
7	50 50 150	6	2	500	1,00	0,22
T.cộng					7,17	

GHI CHÚ :

- Bê tông đúc đà cần đà 1x2 cấp độ bền B15 thể tích V = 0,04 m3. Trọng lượng đà cần: 100 kg.
- Lỗ bắt đà cần ø25.
- Cốt thép ø<10 loại AI, ø>=10 loại AII.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP KT. GIÁM ĐỐC PH. GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP Lê Hữu Đức	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	P. Giám đốc CNTT Kiểm tra Thiết kế Vẽ	Lê Hữu Đức Phạm Thiệu Phú Phạm Anh Khoa Trần Thiên Hương Nguyễn Hà Giang	Tên bản vẽ: ĐÀ CẢN 1,2M BCKTKT TL:	/2025 HC:	DC-1,2M	01 01




BẢNG THÔNG KÊ THÉP

SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG	Ø (mm)	SỐ LƯỢNG	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG TRỌNG LƯỢNG (Kg)
1	1450	10	12	1450	17.40	10.72
2	250	6	8	1480	11.84	2.63
3	75	10	2	550	1.10	
4	150	6	2	540	1.08	
5	100	8	2	650	1.30	

GHI CHÚ :

- Bê tông đúc đà cần 1,5 m đá 1x2 cấp độ bền B15 thể tích V = 0,102 m<sup>3</sup>. Trọng lượng đà cần: 255 kg.
- Lỗ bắt đà cần ø25.
- Cốt thép ø<10 loại AI, ø≥10 loại AII.

<div><div><div>0.00</div><div>EVN SPC</div></div><div>TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div></div>		<div><div><div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</div><div><div>TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div><div>TRƯỞNG TỈNH ĐỒNG THÁP</div></div></div></div>		<div>Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</div>			
<div><div><div>0.81</div><div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP</div></div><div>KT. GIÁM ĐỐC PHÒNG GIÁM ĐỐC</div><div>Lê Hữu Đức</div></div>		<div>P. Giám đốc</div>	<div>Lê Huỳnh Ngọc</div>	<div>Tên bản vẽ:</div>			
		<div>CNTK</div>	<div>Phạm Thị Ngọc</div>	<div>ĐÀ CẦN 1,5M</div>			
		<div>Kiểm tra</div>	<div>Phạm Anh Khoa</div>				
		<div>Thiết kế</div>	<div>Trần Thiên Hương</div>	<div>BCKTKT</div>	<div>/2025</div>	<div>01</div>	
		<div>Vẽ</div>	<div>Nguyễn Hà Giang</div>	<div>TL:</div>	<div>HC:</div>	<div>ĐC-1,5M 01</div>	



Mặt đất hoàn thiện

**BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG (Tính cho một bộ móng)**

SỐ TT	LOẠI MÓNG	KHỐI ĐÁY TRỤ				KHỐI TRÊN MẶT				Khối lượng đất	
		Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Đào	Đắp
		a (m)	a (m)	c (m)	V1=a x b x c (m³)	A (m)	A (m)	C (m)	V2=A x B x C (m³)	(m³)	(m³)
1	Móng MD8,5	0,35	0,35	1,00	0,123	0,80	0,80	0,50	0,320	0,443	0,123

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Bê tông mác 200	M3	0,301
AF.11220 C3222	Xi măng PC.40	Kg	1,025 x 259 x 0,301 = 80
	Cát vàng	M3	1,025 x 0,528 x 0,301 = 0,163
	Đá 1x2	M3	1,025 x 0,871 x 0,301 = 0,269
	Nước sạch	M3	1,025 x 183 x 0,301 = 0,056

**Ván khuôn là dụng cụ phục vụ công tác đổ móng bê tông, giải pháp thực hiện như sau:**






- Ván khuôn được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khí không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, đảm bảo bê tông đồng thời bảo vệ bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết.
- Ván khuôn đảm bảo hình dạng, kích thước, độ nhẵn bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ vững, độ gồ ghề của ván khuôn theo vuông góc với bề mặt phẳng có dung sai + 3mm.
- Trước khi đổ bê tông, khuôn được làm sạch khỏi bụi mặt cưa, dầu và các chất bẩn khác bằng vòi phun nước sạch.

**1. Vật liệu chế tạo.**

- Hệ khung sử dụng thép tổ hợp, loại thép SS400 có fy = 245 N/mm², fu = 400 N/mm².
- Que hàn loại E421 hay loại tương đương Rgh = 150N/mm².


**2. Các yêu cầu chế tạo**

- Các tấm thép có đủ chiều dày, không bị nứt, cong vênh.
- Quy cách đường hàn: - Đường hàn góc liên kết giữa bản mã liên kết là đường hàn suốt. Hh (min) = bề dày nhỏ nhất giữa hai kết cấu hàn.
- Chế tạo 1 cấu kiện để kiểm tra kích thước và điều chỉnh cho phù hợp trước khi chế tạo hàng loạt.
- Các yêu cầu về chế tạo lắp dựng và sai số phải tuân theo TCVN -170-89 (kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật).



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	
P. Giám đốc	Lê Hữu Đức
CNTK	Phạm Thiên Phúc
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa
Thiết kế	Trần Thiên Hương
Vẽ	Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:		MÓNG TRỤ BTLT ĐƠN 8,5M ĐÚC BÊTÔNG TẠI CHỖ			
BCKTKT	/2025				01
TL:	HC:			MD8,5	01




BẢNG KẾ KHỐI LƯỢNG (Tính cho một bộ móng)										
SỐ TT	LOẠI MÓNG	KHỐI ĐÁY TRỤ				KHỐI TRÊN MẶT				Khối lượng đất
		Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	
		a (m)	b (m)	c (m)	V1=a x b x c (m³)	A (m)	B (m)	C (m)	V2=A x B x C (m³)	
1	Móng MĐ8,5x2	0,35	0,65	1,00	0,228	0,80	1,00	0,50	0,400	0,628

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Bê tông mác 200	M3	0,362
AF.11220 C3222	Xi măng PC.40	Kg	1,025 x 259 x 0,362 = 96
	Cát vàng	M3	1,025 x 0,528 x 0,362 = 0,196
	Đã 1x2	M3	1,025 x 0,871 x 0,362 = 0,323
	Nước sạch	M3	1,025 x 183 x 0,362 = 0,068

**Ván khuôn là dụng cụ phục vụ công tác đổ móng bê tông, giải pháp thực hiện như sau:**

- Ván khuôn được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tìm cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khít không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, đảm bảo bê tông đồng thời bảo vệ bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết.
- Ván khuôn đảm bảo hình dạng, kích thước, độ nhẵn bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ võng, độ gồ ghề của ván khuôn theo vuông góc với bề mặt phẳng có dung sai + 3mm.
- Trước khi đổ bê tông, khuôn được làm sạch khỏi bụi mặt cưa, dăm và các chất bẩn khác bằng vòi phun nước sạch.



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 1192/QĐ-PCĐT

Ngày 13 tháng 8 năm 2025

CHỖ TÊN:


CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

TRUNG TÂM

Võ Thành Nam

- Vật liệu chế tạo.**
  - Hệ khung sử dụng thép tổ hợp, loại thép SS400 có fy = 245 N/mm², fu = 400 N/mm².
  - Que hàn loại E421 hay loại tương đương Rgh = 150N/mm².
- Các yêu cầu chế tạo**
  - Các tấm thép có đủ chiều dày, không bị nứt, cong vênh.
  - Quy cách đường hàn: - Đường hàn góc liên kết giữa bản mã liên kết là đường hàn suốt. Hh (min) = bề dày nhỏ nhất giữa hai kết cấu hàn.
  - Chế tạo 1 cấu kiện để kiểm tra kích thước và điều chỉnh cho phù hợp trước khi chế tạo hàng loạt.
  - Các yêu cầu về chế tạo lắp dựng và sai số phải tuân theo TCVN -170-89 (kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật).

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	P. Giám đốc	Lê Hữu Đức	Tên bản vẽ: MÓNG TRỤ BTLT ĐÔI 8,5M ĐÚC BÊTÔNG TẠI CHỖ		
 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	CNTK	Phạm Văn Khoa			
	Kiểm tra	Phạm Văn Khoa			
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025	O1
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	MĐ8,5x2 O1



STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Bê tông mác 200	M3	0,655
AF.11220 C3222	Xi măng PC.40	Kg	$1,025 \times 259 \times 0,655 = 174$
	Cát vàng	M3	$1,025 \times 0,528 \times 0,655 = 0,354$
	Đá 1x2	M3	$1,025 \times 0,871 \times 0,655 = 0,585$
	Nước sạch	M3	$1,025 \times 183 \times 0,655 = 0,123$


**Ván khuôn là dụng cụ phục vụ công tác đổ móng bê tông, giải pháp thực hiện như sau:**

- Ván khuôn được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khí không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, đảm bảo bê tông đông thời bảo vệ bề mặt bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết.

Ván khuôn đảm bảo hình dạng, kích thước, độ nhẵn bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ vững, độ gõ nghe của ván khuôn theo vuông góc với bề mặt phẳng có dung sai + 3mm.

Trước khi đổ bê tông, khuôn được làm sạch khỏi bụi mặt cưa, dầu và các chất bẩn khác bằng vòi phun nước sạch.

1. Vật liệu chế tạo.
  - Hệ khung sử dụng thép tổ hợp, loại thép SS400 có  $f_y = 245 \text{ N/mm}^2$ ,  $f_u = 400 \text{ N/mm}^2$ .
  - Que hàn loại E421 hay loại tương đương  $R_{gh} = 150 \text{ N/mm}^2$ .
2. Các yêu cầu chế tạo
  - a. Các tấm thép có đủ chiều dày, không bị nứt, cong vênh.
  - b. Quy cách đường hàn: - Đường hàn góc liên kết giữa bản mã liên kết là đường hàn suốt.  $H_h (\text{min}) =$  bề dày nhỏ nhất giữa hai kết cấu hàn.
  - c. Chế tạo 1 cấu kiện để kiểm tra kích thước và điều chỉnh cho phù hợp trước khi chế tạo hàng loạt.
  - d. Các yêu cầu về chế tạo lắp dựng và sai số phải tuân theo TCVN -170-89 (kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật).



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 142... / QĐ-PCBT

Ngày 10 tháng 5 năm 2025


CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG THÁP


TỈNH ĐỒNG THÁP

500

1000

Võ Thành Nam

 <p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>KẾ GIAM ĐỐC PHÓ GIAM ĐỐC</p> <p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>Lê Hữu Đức</p>	<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</p>		<p>Tên công trình:</p> <p>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</p>			
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc Hiền	<p>Tên bản vẽ:</p> <p>MÓNG TRỤ BTLT ĐƠN 10,5M ĐÚC BÊTÔNG TẠI CHỖ</p>			
	CNTK	Phạm Thiên Hào				
	Kiểm tra	Phạm Xuân Khoa				
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025		01
Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	MD10,5	01	



Mặt đất hoàn thiện

800  
1200

**BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG (Tính cho một bộ móng)**

SỐ TT	LOẠI MÓNG	KHỐI ĐÁY TRỤ				KHỐI TRÊN MẶT				Khối lượng đất	
		Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Đào	Đắp
		a (m)	b (m)	c (m)	V1=a x b x c (m³)	A (m)	B (m)	C (m)	V2=A x B x C (m³)	(m³)	(m³)
1	Móng MD10,5x2	0,50	0,90	1,10	0,495	1,00	1,30	0,70	0,910	1,405	0,307

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Bê tông mác 200	M3	0,821
AF.11220 C3222	Xi măng PC.40	Kg	1,025 x 259 x 0,821 = 218
	Cát vàng	M3	1,025 x 0,528 x 0,821 = 0,444
	Đá 1x2	M3	1,025 x 0,871 x 0,821 = 0,733
	Nước sạch	M3	1,025 x 183 x 0,821 = 0,154


**Ván khuôn là dụng cụ phục vụ công tác đổ móng bê tông, giải pháp thực hiện như sau:**  
- Ván khuôn được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khít không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, đảm bảo bê tông đồng thời bảo vệ bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết.  
Ván khuôn đảm bảo hình dạng, kích thước, độ nhẵn bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ võng, độ gồ ghề của ván khuôn theo vuông góc với bề mặt phẳng có dung sai + 3mm.  
Trước khi đổ bê tông, khuôn được làm sạch khỏi bụi mặt cửa, dăm và các chất bẩn khác bằng vòi phun nước sạch.

**1. Vật liệu chế tạo.**

- Hệ khung sử dụng thép tổ hợp, loại thép SS400 có fy = 245 N/mm², fu = 400 N/mm².
- Que hàn loại E421 hay loại tương đương Rgh = 150N/mm².

**2. Các yêu cầu chế tạo**

- Các tấm thép có đủ chiều dày, không bị nứt, cong vênh.
- Quy cách đường hàn: - Đường hàn góc liên kết giữa bản mã liên kết là đường hàn suốt. Hh (min) = bề dày nhỏ nhất giữa hai kết cấu hàn.
- Chế tạo 1 cấu kiện để kiểm tra kích thước và điều chỉnh cho phù hợp trước khi chế tạo hàng loạt.
- Các yêu cầu về chế tạo lắp dựng và sai số phải tuân theo TCVN -170-89 (kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật).




Bê tông mác 200

Đất chèn chân trụ



Mặt đất hoàn thiện

700  
1100

900




1300



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	
P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc
CNTK	Phạm Thiên Phúc
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa
Thiết kế	Trần Thiên Hương
Vẽ	Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:		MÓNG TRỤ BTLT ĐÔI 10,5M ĐÚC BÊ TÔNG TẠI CHỖ			
BCKTKT	/2025				01
TL:	HC:			MD10,5x2	01



Mặt đất hoàn thiện

**BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG (Tính cho một bộ móng)**

SỐ TT	LOẠI MÓNG	KHỐI ĐÁY TRỤ				KHỐI TRÊN MẶT				Khối lượng đất	
		Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Đào	Đắp
		a (m)	a (m)	c (m)	V1=a x b x c (m³)	A (m)	A (m)	C (m)	V2=A x B x C (m³)	(m³)	(m³)
1	Móng MĐ14	0,55	0,55	1,55	0,469	1,15	1,15	0,95	1,256	1,725	0,293

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Bê tông mác 200	M3	1,177
AF.11220 C3222	Xi măng PC.40	Kg	1,025 x 259 x 1,177 = 312
	Cát vàng	M3	1,025 x 0,528 x 1,177 = 0,637
	Đá 1x2	M3	1,025 x 0,871 x 1,177 = 1,051
	Nước sạch	M3	1,025 x 183 x 1,177 = 0,221

**Ván khuôn là dụng cụ phục vụ công tác đổ móng bê tông, giải pháp thực hiện như sau:**

- Ván khuôn được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khe không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, đảm bảo bê tông đồng thời bảo vệ bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết.
- Ván khuôn đảm bảo hình dạng, kích thước, độ nhẵn bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ võng, độ gồ ghề của ván khuôn theo vuông góc với bề mặt phẳng có dung sai + 3mm.
- Trước khi đổ bê tông, khuôn được làm sạch khỏi bụi mặt cửa, dăm và các chất bẩn khác bằng vòi phun nước sạch.

#### 1. Vật liệu chế tạo.

- Hệ khung sử dụng thép tổ hợp, loại thép SS400 có  $f_y = 245 \text{ N/mm}^2$ ,  $f_u = 400 \text{ N/mm}^2$ .
- Que hàn loại E421 hay loại tương đương Rgh = 150N/mm<sup>2</sup>.

#### 2. Các yêu cầu chế tạo



- Các tấm thép có đủ chiều dày, không bị nứt, cong vênh.
- Quy cách đường hàn: - Đường hàn góc liên kết giữa bản mã liên kết là đường hàn suốt. Hh (min) = bề dày nhỏ nhất giữa hai kết cấu hàn.
- Chế tạo 1 cấu kiện để kiểm tra kích thước và điều chỉnh cho phù hợp trước khi chế tạo hàng loạt.
- Các yêu cầu về chế tạo lắp dựng và sai số phải tuân theo TCVN -170-89 (kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật).

Bê tông mác 200

Trụ BTLT

Mặt đất hoàn thiện

Đất chèn chân trụ



TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức


CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc: Lê Hữu Đức  
CNTK: Phạm Thiên Đức  
Kiểm tra: Phạm Văn Khương  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ:  
MÓNG TRỤ BTLT ĐƠN 14M  
ĐÚC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	MĐ14	01




BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG (Tính cho một bộ móng)											
SỐ TT	LOẠI MÓNG	KHỐI ĐÁY TRỤ				KHỐI TRÊN MẶT				Khối lượng đất	
		Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Đào	Đắp
		a (m)	b (m)	c (m)	V1=a x b x c (m³)	A (m)	B (m)	C (m)	V2=A x B x C (m³)	(m³)	(m³)
1	Móng MD14x2	0,55	1,00	1,55	0,853	1,15	1,60	0,95	1,748	2,601	0,501



STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Bê tông mác 200	M3	1,590
AF.11220 C3222	Xi măng PC.40	Kg	1,025 x 259 x 1,590 = 422
	Cát vàng	M3	1,025 x 0,528 x 1,590 = 0,860
	Đá 1x2	M3	1,025 x 0,871 x 1,590 = 1,420
	Nước sạch	M3	1,025 x 183 x 1,590 = 0,298

**Ván khuôn là dụng cụ phục vụ công tác đổ móng bê tông, giải pháp thực hiện như sau:**


- Ván khuôn được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khít không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, đảm bảo bê tông đồng thời bảo vệ bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết.
- Ván khuôn đảm bảo hình dạng, kích thước, độ phẳng bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ võng, độ gồ ghề của ván khuôn theo vuông góc với bề mặt phẳng có dung sai + 3mm.
- Trước khi đổ bê tông, khuôn được làm sạch khỏi bụi mạt cưa, dầu và các chất bẩn khác bằng vòi phun nước sạch.



- Vật liệu chế tạo.**
  - Hệ khung sử dụng thép tổ hợp, loại thép SS400 có fy = 245 N/mm², fu = 400 N/mm².
  - Que hàn loại E421 hay loại tương đương Rgh = 150N/mm².
- Các yêu cầu chế tạo**
  - Các tấm thép có đủ chiều dày, không bị nứt, cong vênh.
  - Quy cách đường hàn: - Đường hàn góc liên kết giữa bản mã liên kết là đường hàn suốt. Hh (min) = bề dày nhỏ nhất giữa hai kết cấu hàn.
  - Chế tạo 1 cấu kiện để kiểm tra kích thước và điều chỉnh cho phù hợp trước khi chế tạo hàng loạt.
  - Các yêu cầu về chế tạo lắp dựng và sai số phải tuân theo TCVN -170-89 (kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật).



 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC  Lê Hữu Đức	P. Giám đốc CNTK Kiểm tra Thiết kế Vẽ	Lê Huỳnh Ngọc Phạm Thiên Phúc Phạm Anh Khoa Trần Thiên Hương Nguyễn Hà Giang	Tên bản vẽ: MÓNG TRỤ BTLT ĐÔI 14M ĐÚC BÊ TÔNG TẠI CHỖ	
		BCKTKT	/2025		01
		TL:	HC:	MD14x2	01



BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG (Tính cho một bộ móng)											
SỐ TT	LOẠI MÓNG	KHỐI ĐÁY TRỤ				KHỐI TRÊN MẶT				Khối lượng đất Đào	Đắp
		Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Ngang	Rộng	Cao	Thể tích		
		a (m)	a (m)	c (m)	V1=a x b x c (m³)	A (m)	A (m)	C (m)	V2=A x B x C (m³)		
1	Móng MĐ16	0,60	0,60	1,60	0,576	1,20	1,20	1,10	1,584	2,160	0,372



STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Bê tông mác 200	M3	1,479
AF.11220 C3222	Xi măng PC.40	Kg	1,025 x 259 x 1,479 = 393
	Cát vàng	M3	1,025 x 0,528 x 1,479 = 0,800
	Đá 1x2	M3	1,025 x 0,871 x 1,479 = 1,320
	Nước sạch	M3	1,025 x 183 x 1,479 = 0,227

**Ván khuôn là dụng cụ phục vụ công tác đổ móng bê tông, giải pháp thực hiện như sau:**

- Ván khuôn được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khít không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, đảm bảo bê tông đồng thời bảo vệ bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết.

Ván khuôn đảm bảo hình dạng, kích thước, độ nhẵn bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ võng, độ gồ ghề của ván khuôn theo vuông góc với bề mặt phẳng có dung sai + 3mm.


Trước khi đổ bê tông, khuôn được làm sạch khỏi bụi mạt cưa, dầu và các chất bẩn khác bằng vòi phun nước sạch.



- Vật liệu chế tạo.**
  - Hệ khung sử dụng thép tổ hợp, loại thép SS400 có  $f_y = 245 \text{ N/mm}^2$ ,  $f_u = 400 \text{ N/mm}^2$ .
  - Que hàn loại E421 hay loại tương đương  $R_{gh} = 150 \text{ N/mm}^2$ .
- Các yêu cầu chế tạo**
  - Các tấm thép có đủ chiều dày, không bị nứt, cong vênh.
  - Quy cách đường hàn: - Đường hàn góc liên kết giữa bản mã liên kết là đường hàn suốt. Hh (min) = bề dày nhỏ nhất giữa hai kết cấu hàn.
  - Chế tạo 1 cấu kiện để kiểm tra kích thước và điều chỉnh cho phù hợp trước khi chế tạo hàng loạt.
  - Các yêu cầu về chế tạo lắp dựng và sai số phải tuân theo TCVN -170-89 (kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật).

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHẦN DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492.../QĐ-PCDT  
S... năm 2025...  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026	
K. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		P. Giám đốc Lê Huỳnh Ngọc		Tên bản vẽ: MÓNG TRỤ BTLT ĐƠN 16M ĐÚC BÊ TÔNG TẠI CHỖ	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP Lê Hữu Đức		CNTK Phạm Văn Phụng	Kiểm tra Phạm Anh Khoa	Thiết kế Trần Thiên Hương	Vẽ Nguyễn Hà Giang
		BCKTKT	/2025	01	01
		TL:	HC:	MD16	01



Mặt đất hoàn thiện



**BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG (Tính cho một bộ móng)**

SỐ TT	LOẠI MÓNG	KHỐI ĐÁY TRỤ				KHỐI TRÊN MẶT				Khối lượng đất	
		Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Ngang	Rộng	Cao	Thể tích	Đào	Đắp
		a (m)	b (m)	c (m)	V1=a x b x c (m³)	A (m)	B (m)	C (m)	V2=A x B x C (m³)	(m³)	(m³)
1	Móng MĐ16x2	0,60	1,20	1,60	1,152	1,20	1,60	1,10	2,112	3,264	0,744

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG
1	Bê tông mác 200	M3	1,902
AF.11220 C3222	Xi măng PC.40	Kg	1,025 x 259 x 1,902 = 505
	Cát vàng	M3	1,025 x 0,528 x 1,902 = 1,029
	Đá 1x2	M3	1,025 x 0,871 x 1,902 = 1,699
	Nước sạch	M3	1,025 x 183 x 1,902 = 0,357

**Ván khuôn là dụng cụ phục vụ công tác đổ móng bê tông, giải pháp thực hiện như sau:**

- Ván khuôn được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép đảm bảo kín, khí không để mất nước xi măng trong quá trình đổ, đảm bảo bê tông đồng thời bảo vệ bê tông trong khi mới đổ dưới tác động của thời tiết. Ván khuôn đảm bảo hình dạng, kích thước, độ nhẵn bề mặt, độ chặt, độ ổn định, độ vững, độ gồ ghề của ván khuôn theo vuông góc với bề mặt phẳng có dung sai + 3mm. Trước khi đổ bê tông, khuôn được làm sạch khỏi bụi mặt cưa, dăm và các chất bẩn khác bằng vòi phun nước sạch.






**1. Vật liệu chế tạo.**


- Hệ khung sử dụng thép tổ hợp, loại thép SS400 có  $f_y = 245 \text{ N/mm}^2$ ,  $f_u = 400 \text{ N/mm}^2$ .
- Que hàn loại E421 hay loại tương đương Rgh = 150N/mm<sup>2</sup>.

**2. Các yêu cầu chế tạo**

- Các tấm thép có đủ chiều dày, không bị nứt, cong vênh.
- Quy cách đường hàn: - Đường hàn góc liên kết giữa bản mã liên kết là đường hàn suốt. Hh (min) = bề dày nhỏ nhất giữa hai kết cấu hàn.
- Chế tạo 1 cấu kiện để kiểm tra kích thước và điều chỉnh cho phù hợp trước khi chế tạo hàng loạt.
- Các yêu cầu về chế tạo lắp dựng và sai số phải tuân theo TCVN -170-89 (kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuật).




Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026	
Tên bản vẽ:		MÓNG TRỤ BTLT ĐØI 16M ĐÚC BÊTÔNG TẠI CHỖ	
BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	MD16x2	01




### KHỐI BÊ TÔNG

SỐ TT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
I	Đào đất	M3	0,3
II	Bê tông mác 200	M3	0,28
1	Cát vàng	M3	= 0,151
2	Đá 1x2	M3	= 0,250
3	Ximăng PCB.40	Kg	= 74
4	Nước sạch	M3	= 0,053








Võ Thành Nam




 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ: GIA CỐ MÓNG BÊ TÔNG TRỤ 7,5M(8,5M)			
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CNTK	Phạm Tiến Phúc				
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa				
Lê Hữu Đức	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025		01
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	MGC(7,5)8,5	01



 <p><b>TỔNG CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p>  <p><b>KT. GIÁM ĐỐC</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b> <b>ĐIỆN LỰC</b> <b>ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>Lê Hữu Đức</b></p>	<p align="center"><b>CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b></p> 		<p><u>Tên công trình:</u></p> <p align="center"><b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC</b> <b>ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p>					
			<p><u>Tên bản vẽ:</u></p> <p align="center"><b>CỘT BÊ TÔNG LY TÂM 7,5m</b> <b>LỰC ĐẦU CỘT 200KGF</b> <b>(KHÔNG CÓ TIẾP ĐỊA THÂN CỘT)</b></p>					
			P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	BCKTKT	/2025		01
			CNTK	Phạm Thuận Phúc	TL:	HC:		
			Kiểm tra	Phạm Anh Khoa			<b>CỘT BTLT 7,5</b>	<b>01</b>
Thiết kế	Trần Thiên Hương							
Vẽ	Nguyễn Hà Giang							




THÉP TIẾP ĐỊA Ø10 ĐẶT DỌC THÂN CỘT



CHI TIẾT BẢN THÉP TIẾP ĐỊA PL 60x60x10

QUI ĐỊNH KỸ THUẬT

- 1- LỜI DẪN: QUI ĐỊNH KỸ THUẬT NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC CỘT BÊ TÔNG LY TÂM SỬ DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI.
- 2- CỘT BÊ TÔNG LY TÂM ĐƯỢC THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5847-2016 VÀ CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC HẸN HẸN CÒ LIÊN QUAN KHÁC.
- 3- CẤP ĐỘ BỀN BÊ TÔNG SỬ DỤNG KHÔNG NHỎ HƠN B22.5 CHO TRỤ KHÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC.
- 4- CỘT THÉP CHỊU LỰC CỐ LƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 3300kg/cm<sup>2</sup>. CỘT BÀI CỐ LƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 2400kg/cm<sup>2</sup>, ĐƯỜNG KÍNH CỘT ĐẠI KHÔNG NHỎ HƠN 3mm.
- 5- CÁC ĐOẠN TRỤ GHEP LẠI CỘT THAY ĐỔI CHIỀU DÀI TỰ THEO KHUỖY DỤC CỦA NHÀ SÁU XUẤT (TUY NHIÊN PHẢI ĐẢM BẢO CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU CỦA THÂN TRỤ).
- 6- CÁC ĐOẠN CỘT SAU KHI CHẾ TẠO PHẢI ĐƯỢC XẾP THEO LỖ VÀ THEO TỪNG LOẠI. CỘT CHỈ ĐƯỢC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN KHI CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG ĐẠT TỐI THIỂU 80% MẠC THIẾT KẾ.
- 7- QUY ĐỊNH IN CHÌM TRÊN THÂN CỘT: KÝ HIỆU PHẢI ĐÚC CHÌM VÀO BỀ MẶT CHÍNH DIỆN CỘT, VUÔNG GÓC VỚI CHIỀU DÀI THÂN CỘT VÀ BẢNG CHỮ IN HOA, GỒM CÁC THÔNG TIN SAU:
  - + TÊN VIẾT TẮT NHÀ SX
  - + DẠNG KẾT CẤU CỘT THÉP (PC HOẶC NPC)
  - + CHIỀU DÀI CỘT
  - + TẢI TRỌNG ĐẦU CỘT THIẾT KẾVỚI CHIỀU CAO CHỮ VÀ SỐ: 50mm; CHIỀU RỘNG CHỮ 20mm; BỀ RỘNG NÉT CHỮ: 6mm; CHIỀU SÁU IN CHÌM 3mm; KHOẢNG CÁCH 2 CHỮ 10mm VÀ KHOẢNG CÁCH HÀNG CHỮ ĐẾN ĐÁY CỘT LÀ 3000mm. NGOÀI RA, SAU KHI ĐÚC CHÌM HÀNG CHỮ PHẢI ĐƯỢC SƠN MÀU ĐEN ĐẬM.
- 8- NHÃN MẮC IN TRÊN CỘT (HOẶC SƠN): VẬT LIỆU IN (SƠN) ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ HÒA TAN TRONG NƯỚC, KHÔNG PHAI MÀU, TẤT CẢ CÁC CHỮ PHẢI ĐƯỢC IN HOA TRÊN BỀ MẶT CHÍNH THÂN CỘT VÀ NẪM DƯỚI NHÃN ĐÚC KHOẢNG 200mm. CÁC THÔNG TIN BAO GỒM: KÝ HIỆU NHÃN BIẾT CỘT; NGÀY THÁNG NĂM SX; SỐ LỖ SẢN PHẨM; SỐ HIỆU TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG. NGOÀI RA THEO YÊU CẦU CỦA EVN SPC, CỘT CÒ IN THÊM CÁC THÔNG TIN: TÊN DỰ ÁN, CỘT CÓ TIẾP ĐỊA HAY KHÔNG TIẾP ĐỊA, CỘT CÓ CHỐNG NHIỄM MẶN HAY KHÔNG NHIỄM MẶN.
- 9- CỤ THỂ KÝ HIỆU IN CHÌM VÀ SƠN NHƯ BÊN CẠNH.



ABC: KÍ HIỆU VIẾT TẮT NHÀ SX  
PC: CỘT BTLT ỨNG LỰC TRƯỚC  
8,5: CHIỀU CAO CỘT  
300: LỰC ĐẦU CỘT

KÝ HIỆU NHÃN BIẾT CỘT (140: ĐƯỜNG KÍNH CỘT)  
NGÀY THÁNG NĂM SẢN XUẤT CỘT  
SỐ LỖ SẢN PHẨM  
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  
TÊN ĐƠN VỊ MUA HÀNG, DỰ ÁN.  
CÓ TIẾP ĐỊA HAY KHÔNG TIẾP ĐỊA  
HỆ SỐ TẢI TRỌNG GÂY TỚI HẠN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492.../QP-PCĐT  
Ngày 13/08/2025... năm 2025...  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Thành Nam



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP  
Lê Hữu Đức

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐÔNG THÁP  
P. Giám đốc: Lê Huỳnh Đức  
CNTK: Phạm Thiệp  
Kiểm tra: Phạm Anh Khoa  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang


Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:		CỘT BÊ TÔNG LY TÂM 8,5m LỰC ĐẦU CỘT 300KGF (CÓ DÂY TIẾP ĐỊA THÂN CỘT)			
BCKTKT	/2025				01
TL:	HC:			CỘT BTLT 8,5 - TĐ	01



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492.../QĐ-PCĐT  
Ngày 12/08/2025  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam




THÉP TIẾP ĐĨA Ø10 ĐẶT DỌC THÂN CỘT



CHI TIẾT BẢN THÉP TIẾP ĐĨA PL 60x60x10

QUI ĐỊNH KỸ THUẬT


- 1- MÔ DUNG KỸ THUẬT HAY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CỘT CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN PHÂN PHỐI.
- 2- CỘT BÊ TÔNG LY TÂM ĐƯỢC THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5847:2016 VÀ CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN KHÁC.
- 3- CẤP ĐỘ BÊ TÔNG SỬ DỤNG KHÔNG NHỎ HƠN B22.5 CHO TRỤ KHÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC.
- 4- CỘT THÉP CHỊU LỰC CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 3000kg/cm<sup>2</sup>. CỘT ĐAI ỐC CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 2400kg/cm<sup>2</sup>. DƯỠNG KÍNH CỘT ĐAI HỒNG NHỎ HƠN 3mm.
- 5- CÁC ĐOẠN TRỤ GHEP LẠI CÓ THỂ THAY ĐỔI CHIỀU DÀI TỰ THEO KHUÔN ĐÚC CỦA NHÀ SẢN XUẤT (TUY NHIÊN PHẢI ĐẢM BẢO CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU CỦA THÂN TRỤ).
- 6- CÁC ĐOẠN CỘT SAU KHI CHÉ TẠO PHẢI ĐƯỢC XẾP THEO LỖ VÀ THEO TUNG LOẠI, CỘT CHỈ ĐƯỢC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN KHI CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG ĐẠT TỐI THIỂU 80% NẮC THIẾT KẾ.
- 7- QUY ĐỊNH IN CHÌM TRÊN THÂN CỘT: KÝ HIỆU PHẢI ĐÚC CHÌM VÀO BỀ MẶT CHÍNH DIỆN CỘT, VUÔNG GÓC VỚI CHIỀU DÀI THÂN CỘT VÀ BẢNG CHỮ IN HOA, GỒM CÁC THÔNG TIN SAU:  
+ TÊN VIẾT TẮT NHÀ SX  
+ DẠNG KẾT CẤU CỘT THÉP (PC HOẶC NPC)  
+ CHIỀU DÀI CỘT  
+ TẢI TRỌNG ĐẦU CỘT THIẾT KẾ  
VỚI CHIỀU CAO CHỮ VÀ SỐ: 50mm, CHIỀU RỘNG CHỮ 20mm, BỀ RỘNG NÉT CHỮ: 6mm, CHIỀU SÂU IN CHÌM 3mm, KHOẢNG CÁCH 2 CHỮ 10mm VÀ KHOẢNG CÁCH HÀNG CHỮ ĐẾN ĐÁY CỘT LÀ 3000mm. NGOÀI RA, SAU KHI ĐÚC CHÌM HÀNG CHỮ PHẢI ĐƯỢC SƠN MÀU ĐEN ĐẬM.
- 8- NHÃN MÁC IN TRÊN CỘT (HOẶC SƠN): VẬT LIỆU IN (SƠN) ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ HÒA TAN TRONG NƯỚC, KHÔNG PHAI MÀU, TẤT CẢ CÁC CHỮ PHẢI ĐƯỢC IN HOA TRÊN BỀ MẶT CHÍNH THÂN CỘT VÀ NÂM DƯỚI NHÃN ĐÚC KHOẢNG 200mm.  
CÁC THÔNG TIN BAO GỒM: KÝ HIỆU NHÃN BIẾT CỘT, NGÀY THÁNG NĂM SẢN XUẤT CỘT, SỐ LỖ SP, SỐ HIỆU TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.  
NGOÀI RA THEO YÊU CẦU CỦA EVN SPC, CỘT CÓ IN THÊM CÁC THÔNG TIN, TÊN DỰ ÁN, CỘT CÓ TIẾP ĐĨA HAY KHÔNG TIẾP ĐĨA, CỘT CÓ CHỖNG NHIỆM MẶN HAY KHÔNG NHIỆM MẶN.
- 9- CỤ THỂ KÝ HIỆU IN CHÌM VÀ SƠN NHƯ BÊN CẠNH.



ABC: KÍ HIỆU VIẾT TẮT NHÀ SX  
PC: CỘT BTLT ỨNG LỰC TRƯỚC  
10,5: CHIỀU CAO CỘT  
350: LỰC ĐẦU CỘT


KÝ HIỆU NHÃN BIẾT CỘT (140: ĐƯỜNG KÍNH CỘT)  
NGÀY THÁNG NĂM SẢN XUẤT CỘT  
SỐ LỖ SẢN PHẨM  
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  
TÊN ĐƠN VỊ MUA HÀNG, DỰ ÁN.  
CÓ TIẾP ĐĨA THÂN CỘT  
HỆ SỐ TẢI TRỌNG GÂY TỚI HẠN

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Kí Giám đốc PHÓ GIÁM ĐỐC		P. Giám đốc		Tên bản vẽ:			
CNTK		Lê Huỳnh Ngọc		CỘT BÊ TÔNG LY TÂM 10,5m			
Kiểm tra		Phạm Anh Khoa		LỰC ĐẦU CỘT 350KGF			
Thiết kế		Trần Thiên Hương		(CÓ DÂY TIẾP ĐĨA THÂN CỘT)			
Vẽ		Nguyễn Hà Giang		BCKTKT	/2025		01
Lê Hữu Đức				TL:	HC:	CỘT BTLT 10,5 - TD	01





### QUI ĐỊNH KỸ THUẬT


- 1- HỌI DƯNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC CỘT BÊ TÔNG VẬN DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
- 2- CỘT BÊ TÔNG LY TÂM ĐƯỢC THIẾT KẾ, SẴN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM THEO THỦ TỤC TIÊU CHUẨN TCVN 5847-2016 VÀ CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN KHÁC
- 3- CẤP ĐỘ BÊ TÔNG SỬ DỤNG KHÔNG NHỎ HƠN B22.5 CHỖ TRỤ KHÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC
- 4- CỘT THÉP CHỊU LỰC CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 355000N/mm<sup>2</sup>. CỘT ĐAI CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 240000N/mm<sup>2</sup>. ĐƯỜNG KÍNH CỘT ĐAI KHÔNG NHỎ HƠN 3mm.
- 5- CÁC ĐOẠN TRỤ GHEP LẠI CÓ THỂ THAY ĐỔI CHIỀU DÀI TÙY THEO KHUÔN ĐÚC CỦA NHÀ SẢN XUẤT (TUY NHIÊN PHẢI ĐẢM BẢO CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU CỦA THÂN TRỤ)
- 6- CÁC ĐOẠN CỘT SAU KHI CHÉ TẠO PHẢI ĐƯỢC XẾP THEO LỖ VÀ THEO TỪNG LOẠI. CỘT CHỈ ĐƯỢC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN KHI CƯỜNG ĐỘ BETONG ĐẠT TỐI THIỂU 80% MẠC THIẾT KẾ
- 7- QUY ĐỊNH IN CHÌM TRÊN THÂN CỘT: KÝ HIỆU PHẢI ĐÚC CHÌM VÀO BỀ MẶT CHÍNH DIỆN CỘT, WÚNG GÓC VỚI CHIỀU DÀI THÂN CỘT VÀ BẢNG CHỮ IN HOA, GỒM CÁC THÔNG TIN SAU:
  - + TÊN VIẾT TẮT NHÀ SX
  - + ĐĂNG KẾT CẤU CỘT THÉP (PC HOẶC NPC)
  - + CHIỀU DÀI CỘT
  - + TẢI TRỌNG ĐẦU CỘT THIẾT KẾVỚI CHIỀU CAO CHỮ VÀ SỐ: 50mm; CHIỀU RỘNG CHỮ 20mm; BỀ RỘNG NÉT CHỮ: 6mm; CHIỀU SÂU IN CHÌM 3mm; KHOẢNG CÁCH 2 CHỮ 10mm VÀ KHOẢNG CÁCH HÀNG CHỮ ĐẾN ĐÁY CỘT LÀ 3000mm. NGOÀI RA, SAU KHI ĐÚC CHÌM HÀNG CHỮ PHẢI ĐƯỢC SƠN MÀU ĐEN ĐẬM
- 8- NHÃN MẮC IN TRÊN CỘT (HOẶC SƠN): VẬT LIỆU IN (SƠN) ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ HÓA TAN TRONG NƯỚC, KHÔNG PHAI MÀU, TẤT CẢ CÁC CHỮ PHẢI ĐƯỢC IN HOA TRÊN BỀ MẶT CHÍNH THÂN CỘT VÀ NẴM DƯỚI NHÃN ĐÚC KHOẢNG 200mm. CÁC THÔNG TIN BAO GỒM: KÝ HIỆU NHÃN BIẾT CỘT, NGÀY THÁNG NĂM SX; SỐ LỖ SP, SỐ HẸU TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, NGOÀI RA THEO YÊU CẦU CỦA EVN SPC, CỘT CÓ IN THÊM CÁC THÔNG TIN: TÊN DỰ ÁN, CỘT CÓ TIẾP ĐỊA HAY KHÔNG TIẾP ĐỊA, CỘT CÓ CHỖNG NHIỆM MẶN HAY KHÔNG NHIỆM MẶN.
- 9- CỤ THỂ KÝ HIỆU IN CHÌM VÀ SƠN NHƯ BÊN CẠNH



<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>		<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>		Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>		
KẾT GIẢM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc		Tên bản vẽ: <b>CỘT BÊ TÔNG LY TÂM 10,5m</b>		
CNTK: Phạm Thiên Phúc		Kiểm tra: Phạm Anh Khoa		LỰC ĐẦU CỘT 350KGF		
Thiết kế: Trần Thiên Hương		Vẽ: Nguyễn Hà Giang		(KHÔNG CÓ TIẾP ĐỊA THÂN CỘT)		
BCKTKT		/2025		01		
TL:		HC:		CỘT BTLT 10.5		
01						




THÉP TIẾP ĐỊA Ø10 ĐẶT DỌC THÂN CỘT



CHI TIẾT BẢN THÉP TIẾP ĐỊA PL 60x60x10

QUI ĐỊNH KỸ THUẬT


- 1-NỘI DUNG QUI ĐỊNH KỸ THUẬT NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CÓ CHỖ ĐẶT LƯỚI ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP.
- 2-CỘT BÊ TÔNG LY TÂM ĐƯỢC THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5847-2016 VÀ CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN KHÁC.
- 3-CẤP ĐỘ BỀN BÊ TÔNG SỬ DỤNG KHÔNG NHỎ HƠN B22.5 CHO TRỤ KHÔNG CHỖ ĐẶT LƯỚI ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP.
- 4-CỘT THÉP CHỊU LỰC CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 3000kgf/cm<sup>2</sup>. CỘT ĐAI CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 2400kgf/cm<sup>2</sup>, ĐƯỜNG KÍNH CỘT ĐAI KHÔNG NHỎ HƠN 3mm.
- 5-CÁC ĐOẠN TRỤ GHEP LẠI CÓ THỂ THAY ĐỔI CHIỀU DÀI TỰ THEO KHUÔN ĐÚC CỦA NHÀ SẢN XUẤT (TUY NHIÊN PHẢI ĐẢM BẢO CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU CỦA THÂN TRỤ).
- 6-CÁC ĐOẠN CỘT SAU KHI CHÉ TẠO PHẢI ĐƯỢC XẾP THEO LỖ VÀ THEO TUNG LOẠI, CỘT CHỈ ĐƯỢC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN KHI CƯỜNG ĐỘ BETONG ĐẠT TỐI THIỂU 80%ÁC THIẾT KẾ.
- 7- QUY ĐỊNH IN CHÌM TRÊN THÂN CỘT: KÝ HIỆU PHẢI ĐÚC CHÌM VÀO BỀ MẶT CHÍNH ĐIỆN CỘT, VUÔNG GÓC VỚI CHIỀU DÀI THÂN CỘT VÀ BẰNG CHỮ IN HOA, GỒM CÁC THÔNG TIN SAU:  
+ TÊN VIẾT TẮT NHÀ SX  
+ DẠNG KẾT CẤU CỘT THÉP (PC HOẶC NPC)  
+ CHIỀU DÀI CỘT  
+ TẢI TRỌNG ĐẦU CỘT THIẾT KẾ  
VỚI CHIỀU CAO CHỮ VÀ SỐ: 50mm; CHIỀU RỘNG CHỮ 20mm; BỀ RỘNG NÉT CHỮ: 6mm; CHIỀU SÂU IN CHÌM 3mm; KHOẢNG CÁCH 2 CHỮ 10mm VÀ KHOẢNG CÁCH HẰNG CHỮ ĐẾN ĐÁY CỘT LÀ 3000mm. NGOÀI RA, SAU KHI ĐÚC CHÌM HẰNG CHỮ PHẢI ĐƯỢC SƠN MÀU ĐEN ĐẬM.
- 8- NHÃN MẮC IN TRÊN CỘT (HOẶC SƠN): VẬT LIỆU IN (SƠN) ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ HÒA TAN TRONG NƯỚC, KHÔNG PHAI MÀU, TẤT CẢ CÁC CHỮ PHẢI ĐƯỢC IN HOA TRÊN BỀ MẶT CHÍNH THÂN CỘT VÀ NẪM DƯỚI NHÃN ĐÚC KHOẢNG 200mm.  
CÁC THÔNG TIN BAO GỒM: KÝ HIỆU NHÃN BIẾT CỘT; NGÀY THÁNG NĂM SX; SỐ LỖ SP, SỐ HIỆU TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.  
NGOÀI RA THEO YÊU CẦU CỦA EVN SPC, CỘT CÓ IN THÊM CÁC THÔNG TIN, TÊN DỰ ÁN, CỘT CÓ TIẾP ĐỊA HAY KHÔNG TIẾP ĐỊA, CỘT CÓ CHỖNG NHÌM MÀN HAY KHÔNG NHÌM MÀN.
- 9-CỤ THỂ KÝ HIỆU IN CHÌM VÀ SƠN NHƯ BÊN CẠNH.



ABC: KÍ HIỆU VIẾT TẮT NHÀ SX  
PC: CỘT BTLT ỨNG LỰC TRƯỚC  
12: CHIỀU CAO CỘT  
540: LỰC ĐẦU CỘT

KÝ HIỆU NHÃN BIẾT CỘT (140: ĐƯỜNG KÍNH CỘT)  
NGÀY THÁNG NĂM SẢN XUẤT CỘT  
SỐ LỖ SẢN PHẨM  
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  
TÊN ĐƠN VỊ MUA HÀNG, DỰ ÁN.  
CÓ TIẾP ĐỊA THÂN CỘT  
HỆ SỐ TẢI TRỌNG GÂY TỚI HẠN

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026		
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		P. Giám đốc		Tên bản vẽ:		
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CNTK		CỘT BÊ TÔNG LY TÂM 12m LỰC ĐẦU CỘT 540KGF (CÓ TIẾP ĐỊA THÂN CỘT)		
Lê Hữu Đức		Kiểm tra		BCKTKT		
		Thiết kế		/2025		
		Vẽ		TL:		
				HC:		
				CỘT BTLT 12 - TĐ		
				01		
				01		




QUI ĐỊNH KỸ THUẬT



- 1- HỒI DUNG QUI ĐỊNH KỸ THUẬT NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC CỘT BÊ TÔNG LY TÂM SỬ DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
- 2- CỘT BÊ TÔNG LY TÂM ĐƯỢC THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5847-2016 VÀ CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN KHÁC
- 3- CẤP ĐỘ BÊ TÔNG BÊ TÔNG SỬ DỤNG KHÔNG NHỎ HƠN B22.5 CHO TRƯ KHÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC
- 4- CỘT THÉP CHỊU LỰC CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 3900kg/cm<sup>2</sup>. CỐT ĐAI CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 2450kg/cm<sup>2</sup>. ĐƯỜNG KÍNH CỐT ĐAI KHÔNG NHỎ HƠN 3mm.
- 5- CÁC ĐOẠN TRỤ GHEP LẠI CÓ THỂ THAY ĐỔI CHIỀU DÀI TÙY THEO KHUÔN ĐỤC CỦA NHÀ SẢN XUẤT (TUY KIẾN PHẢI ĐẢM BẢO CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU CỦA THÂN TRỤ)
- 6- CÁC ĐOẠN CỘT SAU KHI CHÉ TẠO PHẢI ĐƯỢC XẾP THEO LỖ VÀ THEO TỪNG LOẠI, CỘT CHỈ ĐƯỢC ĐÓC XẾP VÀ VÁN CHUYÊN KHI CƯỜNG ĐỘ BETONG ĐẠT TỐI THIỂU 80% MẠC THIẾT KẾ
- 7- QUY ĐỊNH IN CHÌM TRÊN THÂN CỘT: KÝ HIỆU PHẢI ĐÚC CHÌM VÀO BỀ MẶT CHÍNH ĐIỆN CỘT, VUÔNG GÓC VỚI CHIỀU DÀI THÂN CỘT VÀ BẢNG CHỮ IN HOA, GỒM CÁC THÔNG TIN SAU:
  - + TÊN VIẾT TẮT NHÀ SX
  - + DẠNG KẾT CẤU CỘT THÉP (PC HOẶC NPC)
  - + CHIỀU DÀI CỘT
  - + TẢI TRONG ĐẦU CỘT THIẾT KẾVỚI CHIỀU CAO CHỮ VÀ SỐ: 50mm; CHIỀU RỘNG CHỮ 20mm; BỀ RỘNG NÉT CHỮ: 6mm; CHIỀU SÂU IN CHÌM 3mm; KHOẢNG CÁCH 2 CHỮ 10mm VÀ KHOẢNG CÁCH HẰNG CHỮ ĐẾN ĐÁY CỘT LÀ 3000mm. NGOÀI RA, SAU KHI ĐÚC CHÌM HẰNG CHỮ PHẢI ĐƯỢC SƠN MÀU ĐEN ĐẬM
- 8- NHÃN MẮC IN TRÊN CỘT (HOẶC SƠN): VẬT LIỆU IN (SƠN) ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ HÒA TAN TRONG NƯỚC, KHÔNG PHAI MÀU, TẤT CẢ CÁC CHỮ PHẢI ĐƯỢC IN HOA TRÊN BỀ MẶT CHÍNH THÂN CỘT VÀ NẴM DƯỚI NHÃN ĐÚC KHOẢNG 200mm. CÁC THÔNG TIN BAO GỒM: KÝ HIỆU NHÃN BIẾT CỘT, NGÀY THÁNG NĂM SX, SỐ LỖ SP, SỐ HẸU TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG. NGOÀI RA THEO YÊU CẦU CỦA EVN SPC, CỘT CÒ IN THÊM CÁC THÔNG TIN: TÊN DỰ ÁN, CỘT CÓ TIẾP ĐỊA HAY KHÔNG TIẾP ĐỊA, CỘT CÓ CHỐNG NHIỆM MÀN HAY KHÔNG NHIỆM MÀN.
- 9- CỤ THỂ KÝ HIỆU IN CHÌM VÀ SƠN NHƯ BÊN CẠNH.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP  
PRE DUYỆT  
Theo Quyết định số 1192.../QĐ-PCĐT  
Ngày 12 tháng 5 năm 2025  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP


Võ Thành Nam



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐÔNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		P. Giám đốc CNTK		Tên bản vẽ: CỘT BÊ TÔNG LY TÂM 12m LỰC ĐẦU CỘT 540KGF (KHÔNG CÓ TIẾP ĐỊA THÂN CỘT)			
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP		Kiểm tra Thiết kế Vẽ		BCKTKT TL: HC:			
Lê Hữu Đức		Nguyễn Hà Giang		/2025 CỘT BTLT 12			
				01			
				01			



THÉP TIẾP ĐỊA Ø10 ĐẶT DỌC THÂN CỘT




CHI TIẾT BÀN THÉP TIẾP ĐỊA PL 60x60x10 CỨNG LỰC ĐỒNG THÁP

PHÊ DUYỆT  
Thư Quyết định số 14.92.../QĐ-PCDT  
Ngày 13 tháng 8 năm 2025  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1. MỤC ĐÍCH: QUY ĐỊNH VỀ THẬT DÂY LƯỚI ÁP DỤNG CHO CÁC CỘT BÊ TÔNG LY TÂM SỬ DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC.
2. CỘT BÊ TÔNG LY TÂM CỘT THIẾT KẾ SẴN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM THÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5847:2016 VÀ CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN KHÁC.
3. CẤP BỐ BẾN BÊ TÔNG SỬ DỤNG KHÔNG NHỎ HƠN B22.5 CHO TRỤ KHÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC.
4. CỘT THÉP CHỊU LỰC CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 5500kg/cm<sup>2</sup>. CỘT DAI CÓ CƯỜNG ĐỘ TIÊU CHUẨN KHÔNG NHỎ HƠN 2400kg/cm<sup>2</sup>. ĐƯỜNG KÍNH CỘT DAI KHÔNG NHỎ HƠN 3mm.
5. CÁC ĐOẠN TRỤ GHEP LẠI CÓ THỂ THAY ĐỔI CHIỀU DÀI TỰ THEO PHƯƠNG DỤC CỦA NHÀ SẢN XUẤT (TUY NHIÊN PHẢI ĐẢM BẢO CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT YẾU CẦU CỦA THÂN TRỤ).
6. CÁC ĐOẠN CỘT SAU KHI CHÉ TẠO PHẢI ĐƯỢC XẾP THEO LỖ VÀ THEO TUNG LOẠI, CỘT CHỈ ĐƯỢC BÓC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN KHI CƯỜNG ĐỘ BETONG ĐẠT TỐI THIỂU 80% MÁC THIẾT KẾ.
7. QUY ĐỊNH IN CHÌM TRÊN THÂN CỘT: KÝ HIỆU PHẢI ĐÚC CHÌM VÀO BỀ MẶT CHÍNH DIỆN CỘT, VUÔNG GÓC VỚI CHIỀU DÀI THÂN CỘT VÀ BẢNG CHỮ IN HOA, GỒM CÁC THÔNG TIN SAU:  
+ TÊN VIẾT TẮT NHÀ SX  
+ DẠNG KẾT CẤU CỘT THÉP (PC HOẶC NPC)  
+ CHIỀU DÀI CỘT  
+ TẢI TRONG ĐẦU CỘT THIẾT KẾ  
VỚI CHIỀU CAO CHỮ VÀ SỐ: 50mm; CHIỀU RỘNG CHỮ 20mm; BỀ RỘNG NÉT CHỮ: 6mm; CHIỀU SÂU IN CHÌM 3mm; KHOẢNG CÁCH 2 CHỮ 10mm VÀ KHOẢNG CÁCH HÀNG CHỮ ĐẾN ĐÁY CỘT LÀ 3000mm. NGOÀI RA, SAU KHI ĐÚC CHÌM HÀNG CHỮ PHẢI ĐƯỢC SƠN MÀU ĐEN ĐẬM.
8. NHÃN MÁC IN TRÊN CỘT (HOẶC SƠN): VẬT LIỆU IN (SƠN) ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ HÒA TAN TRONG NƯỚC, KHÔNG PHAI MÀU, TẮT CẢ CÁC CHỮ PHẢI ĐƯỢC IN HOA TRÊN BỀ MẶT CHÍNH THÂN CỘT VÀ NHÃN DƯỚI NHÃN ĐÚC KHOẢNG 200mm.  
CÁC THÔNG TIN BAO GỒM: KÝ HIỆU NHẬN BIẾT CỘT; NGÀY THÁNG NĂM SẢN XUẤT CỘT; SỐ LỖ SP, SỐ HIỆU TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG NGOÀI RA THEO YÊU CẦU CỦA EVN SPC, CỘT CÓ IN THÊM CÁC THÔNG TIN; TÊN DỰ ÁN; CỘT CÓ TIẾP ĐỊA HAY KHÔNG TIẾP ĐỊA, CỘT CÓ CHỒNG NHIỆM MẶN HAY KHÔNG NHIỆM MẶN.
9. CỤ THỂ KÝ HIỆU IN CHÌM VÀ SƠN NHƯ BÊN CẠNH.



ABC: KÍ HIỆU VIẾT TẮT NHÀ SX  
PC: CỘT BTLT ỨNG LỰC TRƯỚC  
14: CHIỀU CAO CỘT  
650: LỰC ĐẦU CỘT

KÝ HIỆU NHẬN BIẾT CỘT (140: ĐƯỜNG KÍNH CỘT)  
NGÀY THÁNG NĂM SẢN XUẤT CỘT  
SỐ LỖ SẢN PHẨM  
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  
TÊN ĐƠN VỊ MUA HÀNG, DỰ ÁN  
CỘT TIẾP ĐỊA THÂN CỘT  
HỆ SỐ TẢI TRỌNG GÂY TỚI HẠN

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

Tên công trình:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026


KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc  
CNTK  
Kiểm tra  
Thiết kế  
Vẽ  
Lê Hữu Đức


Tên bản vẽ:  
CỘT BÊ TÔNG LY TÂM 14m  
LỰC ĐẦU CỘT 650KGF  
(CÓ DÂY TIẾP ĐỊA THÂN CỘT)

BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:		01






CHI TIẾT MẶT DỰNG ĐOẠN NGỌN 10 MÉT CHO TRỤ 16 MÉT



CHI TIẾT MẶT DỰNG ĐOẠN GỐC 06 MÉT CHO TRỤ 16 MÉT



Võ Thành Nam

**GHI CHÚ:**

- 1-Trụ bê tông ly tâm có 2 loại bê tông dự ứng lực hoặc không dự ứng lực:  
- Trụ loại 16 lực chịu đầu trụ 1100 Kg
- 2- Chiều dày lớp bê tông ở đầu cột  $\geq 50\text{mm}$  và ở chân cột  $\geq 60\text{mm}$ . Bê tông đúc cột tối thiểu có mác  $> \text{M300}$ .
- 3- Cốt thép chịu lực (cốt dọc) có đường kính  $d \leq 16\text{mm}$ , có cường độ tính toán tối thiểu  $R \geq 2600\text{daN/cm}^2$ .
- 4- Thân trụ phải có nhãn thể hiện đầy đủ: Nhà SX, loại trụ, chiều cao đoạn trụ, chiều cao trụ, lực đầu trụ. Nhãn được đúc chìm trên thân trụ.
- 5- Mặt bích, bulon liên kết hai đoạn trụ phải đủ khả năng chịu lực ứng với lực đầu trụ tương ứng.
- 6- Vị trí lỗ trên thân trụ phải đảm bảo lắp được các chi tiết xà, rack hạ thế, đà cản và leo trụ.

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc
CNTK	Phạm Văn Phi
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa
Thiết kế	Trần Thiên Hương
Vẽ	Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:

NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ:

TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM  
DÀI 16 MÉT (LOẠI MẶT BÍCH) - KTD

BCKTKT



/2025

O1



TL:

HC:

BTLT16-1100.KTD O1



CHI TIẾT MẶT DỰNG ĐOẠN NGỌN 10 MÉT CHO TRỤ 16 MÉT



CHI TIẾT MẶT DỰNG ĐOẠN GỐC 06 MÉT CHO TRỤ 16 MÉT

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492.../QĐ-PCĐT  
Ngày 13 tháng 8 năm 2025  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Thành Nam

GHI CHÚ:

1- Trụ bê tông ly tâm có 2 loại bê tông dự ứng lực hoặc không dự ứng lực:  
- Trụ loại 16 lực chịu đầu trụ 1100 Kg

2- Chiều dày lớp bê tông ở đầu cột  $\geq 50\text{mm}$  và ở chân cột  $\geq 60\text{mm}$ . Bê tông đúc cột tối thiểu có mác  $> \text{M300}$ .

3- Cốt thép chịu lực (cốt dọc) có đường kính  $d \leq 16\text{mm}$ , có cường độ tính toán tối thiểu  $R \geq 2600\text{daN/cm}^2$ .

4- Thân trụ phải có nhãn thể hiện đầy đủ: Nhà SX, loại trụ, chiều cao đoạn trụ, chiều cao trụ, lực đầu trụ. Nhãn được đúc chìm trên thân trụ.

5- Mặt bích, bulon liên kết hai đoạn trụ phải đủ khả năng chịu lực ứng với lực đầu trụ tương ứng.




6- Dây nối tiếp địa  $\phi 10$  chạy dọc thân trụ được hàn vào đai ốc tiếp địa và mặt bích trụ.

7- Vị trí lỗ trên thân trụ phải đảm bảo lắp được các chi tiết xà, rack hạ thế, đà cần và leo trụ.

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Lê Hữu Đức


CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP  
P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc  
CNTK: Phạm Thiên Phước  
Kiểm tra: Phạm Anh Khoa  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026  
Tên bản vẽ:  
TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM  
DÀI 16 MÉT (LOẠI MẶT BÍCH) - TĐ  
BCKTKT: /2025  
TL: HC: BTLT16-1100.CTĐ




CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1422... /QĐ-PCDT  
Ngày 13... tháng 5... năm 2025  
Ký:   
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC  Lê Hữu Đức		P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ: CỘT BT LT GHEP ĐÔI CÁC LOẠI			
		CNTK	Phạm Thế Phước				
		Kiểm tra	Phạm Anh Khoa				
		Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025		01
		Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	CỘT GHEP	01




COLLIER 80x8Ø230x930 GHÉP CỘT 16-18M

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1192.../QĐ-PCĐT  
Ngày 12... tháng 5... năm 2025  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam




COLLIER 80x8Ø255x960 GHÉP CỘT 16-18M



COLLIER 80x8Ø300x1010 GHÉP CỘT 16-18M

BOULON Ø16x100





COLLIER 80x8Ø330x1040 GHÉP CỘT 16-18M

**GHI CHÚ:**  
Đường kính các collier trên đây và sử dụng cho cột có đường kính đầu cột 230mm, trường hợp sử dụng cột đường kính đầu cột 190mm thì đường kính các collier phải nhỏ đi 40mm.


TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Lê Hữu Đức

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP  
P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc  
CNTK: Phạm Thiên Phúc  
Kiểm tra: Phạm Anh Khoa  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang


Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:		COLLIER GHÉP TRỤ BTLT16m			
BCKTKT	/2025				01
TL:	HC:			COLLIER	01



**GHI CHÚ:** Mỗi nối ép Tap connector WR phải có đủ Electrical Joint Compound.



**CHI TIẾT A:** Nối dây AC50 với dây tiếp đất TK 8m



**CHI TIẾT C:** Đầu cọc tiếp địa với dây thép TK35 bọc nhựa dài 8m.

**BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ**

Mục	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	Cọc tiếp địa Ø16 dài 2,40 m ép dẹt đầu cọc khoan 02 lỗ ØK14.	Bộ	1
2	Dây thép TK35 bọc nhựa dài 8m (ép dẹt 02 đầu và khoan mỗi đầu 02 lỗ Ø 14 + 4 bulon 15x25 + 4 LĐT).	Bộ	1
3	Kẹp nối ép WR 279	Cái	1
4	Đai + khóa đai inox 10x0,4x1250mm	Bộ	3

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Đức


CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc: Lê Hữu Đức  
CNTK: Phạm Thiên Phúc  
Kiểm tra: Phạm Anh Khoa  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ:  
BỘ TIẾP ĐỊA LẬP LẠI  
NGOÀI THÂN TRỤ (TRỤ HIỆN HỮU)

BCKTKT	/2025	01
TL:	HC:	TĐLL-THH
		01




MAT BẢNG TIẾP ĐẤT


BỘ TIẾP ĐẤT LẬP LẠI TBA (TRỤ DỰNG MỚI)

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ CHO 01 TBA 1P


MỤC	NỘI DUNG - NHÂN CÔNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Cọc tiếp địa Ø16 dài 2,40 m ép đặt đầu cọc 11.00.02 lỗ Ø14 - nhúng Zn.	Bộ	3
2	Dây thép bọc nhựa TK35 dài 8m (ép đặt 02 đầu và khoan mỗi đầu 02 lỗ Ø14 + 4 Boulon 12x25 + 8 LĐT).	Bộ	1
3	Dây thép bọc nhựa TK35 dài 3m (ép đặt 02 đầu và khoan mỗi đầu 02 lỗ Ø14 + 4 Boulon 12x25 + 8 LĐT).	Bộ	2
4	Kẹp nối ép WR cỡ 419 (70-95)/(70-95)mm <sup>2</sup>	Cái	2
5	Cáp đồng trần 25mm <sup>2</sup>	Kg	3
6	Đầu cosse ép đồng 70mm <sup>2</sup>	Cái	8
7	Boulon 12x25 + 2 vòng đệm tròn + đai ốc	Bộ	7
8	Boulon 12x50 + 2 vòng đệm tròn + đai ốc	Bộ	2
9	Đai + khóa đai inox (10x0,4x1250)mm	Bộ	5
10	Cáp đồng bọc 10mm <sup>2</sup> (dầu từ trung hoà của TI ra đầu dây TK 3m)	Mét	2
11	Đầu cosse đồng 10mm <sup>2</sup>	Cái	2




CHI TIẾT D: Nối dây TK35 dài 3m vào thùng tole (nối đất an toàn)




CHI TIẾT G: Nối dây đồng trần với dây TK35 bọc nhựa dài 3m.




CHI TIẾT F: Nối cọc tiếp đất với dây C25




CHI TIẾT H:  
- Nối dây đồng bọc 10mm<sup>2</sup> với dây TK35 bọc nhựa dài 3m.  
- Nối dây đồng bọc 10mm<sup>2</sup> với cực trung hoà của TI.




CHI TIẾT A: Nối dây C25 với dây tiếp đất thân trụ



CHI TIẾT B: Nối dây trung hòa lưới với trung hòa TBA



CHI TIẾT C: Nối dây TK35 bọc nhựa 8m với dây đồng trần 25mm<sup>2</sup>.



CHI TIẾT E: Nối cọc đất với 02 dây TK35 bọc nhựa dài 8m và 3m.

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Đức

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc

CNTK

Kiểm tra

Thiết kế

Vẽ

Lê Huỳnh Ngọc

Phạm Tiến Phước

Phạm Anh Khoa

Trần Thiên Hương

Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:

NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ:

SƠ ĐỒ TIẾP ĐẤT LẬP LẠI  
TBA XÂY DỰNG MỚI 1 PHA

BCKTKT


TL:

/2025

HC:


TĐLL TBA XDM 1P

01




BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ CHO 01 TBA 3P


MỤC	NỘI DUNG - NHÂN CÔNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Cọc tiếp địa Ø16 dài 2,40 m ép dẹt đầu cọc, khoan 02 lỗ Ø14 - nhúng Zn.	Bộ	3
2	Dây thép bọc nhựa TK35 dài 8m (ép dẹt 02 đầu và khoan mỗi đầu 02 lỗ Ø14 + 4 Boulon 12x25 + 8 LĐT).	Bộ	1
3	Dây thép bọc nhựa TK35 dài 3m (ép dẹt 02 đầu và khoan mỗi đầu 02 lỗ Ø14 + 4 Boulon 12x25 + 8 LĐT).	Bộ	2
4	Kẹp nối ép WR cỡ 419 (70-95)/(70-95)mm <sup>2</sup>	Cái	2
5	Cáp đồng trần 25mm <sup>2</sup>	Kg	3
6	Đầu cosse ép đồng 70mm <sup>2</sup>	Cái	8
7	Boulon 12x25 + 2 vòng đệm tròn + đai ốc	Bộ	7
8	Boulon 12x50 + 2 vòng đệm tròn + đai ốc	Bộ	2
9	Đai + khóa đai inox (10x0,4x1250)mm	Bộ	5
10	Cáp đồng bọc 10mm <sup>2</sup> (dầu từ trung hoà của TI ra đầu dây TK 3m)	Mét	2
11	Đầu cosse đồng 10mm <sup>2</sup>	Cái	2




CHI TIẾT A: Nối dây C25 với dây tiếp đất thân trụ




CHI TIẾT B: Nối dây trung hòa lưới với trung hòa TBA




CHI TIẾT C: Nối dây TK35 bọc nhựa 8m với dây đồng trần 25mm².




CHI TIẾT D: Nối dây TK35 dài 3m vào thùng tole (nối đất an toàn)




CHI TIẾT E: Nối cọc tiếp đất với dây C25



CHI TIẾT F: Nối dây đồng trần với dây TK35 bọc nhựa dài 3m.



CHI TIẾT G: Nối dây đồng bọc 10mm² với cực trung hoà của TI.



CHI TIẾT H: Nối cọc đất với 02 dây TK35 bọc nhựa dài 8m và 3m.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Lê Hữu Đức

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc  
CNTK  
Kiểm tra  
Thiết kế  
Vẽ  
Lê Hữu Đức

Tên công trình:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ:  
SƠ ĐỒ TIẾP ĐẤT LẬP LẠI  
TBA XÂY DỰNG MỚI 3 PHA  
BCKTKT  
TL: /2025  
HC: TĐLL TBA XDM 3P  
01




BẢNG VỊ TRÍ ĐAI Ố NỐI DÂY TIẾP ĐỊA

KHOẢNG CÁCH (M)	TRỤ HẠ THỂ	TRỤ 10,5&12m	TRỤ 14m
L	0,2 ÷ 0,5	1,2	1,2
M			0,8
N	0,8 ÷ 1	1,5	2




BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG

STT	TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Cọc tiếp địa 16x2400	Cọc	1
2	Kẹp ép WR 279 (50-70/50-70)	Cái	2
3	Dây Cu trần 25 mm	KG	0,4
4	Đầu cosse ép 70mm2	Cái	3
5	Boulon 12x25 + 2 vòng đệm tròn + đai ốc	Bộ	3




Võ Thành Nam



<p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</p> <p>Lê Hữu Đức</p>		<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</p> <p>P. Giám đốc: Lê Hữu Đức CNTK: Phạm Văn Khoa Kiểm tra: Phạm Văn Khoa Thiết kế: Trần Thiên Hương Vẽ: Nguyễn Hà Giang</p>		<p>Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</p> <p>Tên bản vẽ: Tiếp đất lặp lại ĐDTT, ĐDHT - tiếp đất lặp lại ĐD trung hạ thế hỗn hợp</p>			
				BCKTKT	/2025	01	
				TL:	HC:	TĐ HỖN HỢP	01




BẢNG KẾ KHỐI LƯỢNG


STT	TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Cọc tiếp địa 16x2400	Cọc	1
2	Dây thép bọc nhựa TK35mm2 dài 8m (ép dẹp 2 đầu và khoan mỗi đầu 2 lỗ ØK 14 + 4boulon 12x25 + 4LĐT)	Sợi	1
3	Đai + khóa đai Inox (10x04x1250)mm	Bộ	4
4	Dây Cu trần 25 mm	KG	0,25
5	Đầu cosse ép 70mm2	Cái	2
6	Boulon 12x25 + 2 vòng đệm tròn + đai ốc	Cái	2




 <b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>   <b>KẾ GIẢM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</b>  Lê Hữu Đức	<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>		Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>			
	P. Giám đốc	Lê Hữu Đức	Tên bản vẽ: <b>BỘ TIẾP ĐẤT ĐÀ LẬP LBFCO ĐƯỜNG DÂY</b>			
CNTK	Phạm Văn Khoa		BCKTKT	/2025		01
Kiểm tra	Phạm Văn Khoa		TL:	HC:	TĐ-LBFCO	01
Thiết kế	Trần Thiên Hương					
Vẽ	Nguyễn Hà Giang					



GHI CHÚ: Mỗi nối ép Tap connector WR phải có đủ Electrical Joint Compound.




CHI TIẾT A: Nối dây AC50 với dây thép bọc nhựa TK 8m



CHI TIẾT C: Đầu cọc tiếp địa với dây thép TK35 bọc nhựa dài 8m.

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ


Mục	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	Cọc tiếp địa Ø16 dài 2,40 m ép dẹt đầu cọc khoan 02 lỗ ØK14.	Bộ	1
2	Dây thép TK35 bọc nhựa dài 8m (ép dẹt 02 đầu và khoan mỗi đầu 02 lỗ Ø 14 + 4 bulon 15x25 + 4 LĐT).	Bộ	1
	Dây thép TK35 bọc nhựa dài 3m (ép dẹt 02 đầu và khoan mỗi đầu 02 lỗ Ø 14 + 4 bulon 15x25 + 4 LĐT).	Bộ	2
3	Kẹp nối ép WR 279	Cái	1
4	Đai + khóa đai inox 10x0,4x1250mm	Bộ	3




Võ Thành Nam

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	P. Giám đốc	Lê Hữu Đức	Tên bản vẽ:			
CNTK	Phạm Thiên Phúc	BỘ TIẾP ĐỊA LẬP LẠI NGOÀI THÂN TRỤ (TRỤ BT LT 16m)				
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa	BCKTKT	/2025		01	
Thiết kế	Trần Thiên Hương	TL:	HC:	TĐLL-16M	01	
Vẽ	Nguyễn Hà Giang					


Chi tiết dây tiếp đất TK35  
bọc cách điện dài 3m



Chi tiết dây tiếp đất TK35  
bọc cách điện dài 8m



Chi tiết cọc tiếp đất  
Ø 16X2400





CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 14.92.../QĐ-PCĐT  
Ngày 14/09/2025  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
K. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		L. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		Tên bản vẽ: CHI TIẾT CỌC TIẾP ĐẤT Ø16X2400, DÂY TIẾP ĐẤT TK35 BỌC CÁCH ĐIỆN			
P. Giám đốc		Lê Huỳnh Ngọc		BCKTKT		/2025	01
CNTK		Phạm Thiện		TL:		HC:	01
Kiểm tra		Phạm Anh Khoa				CHI TIẾT CỌC TĐ	
Thiết kế		Trần Thiên Hương					
Vẽ		Nguyễn Hà Giang					


BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Bulông mắt VRS M16x200 (250)	bộ	1
2	Cáp thép mạ kẽm 3/8"	Mét	L
3	Sứ cách điện 3/8"	Cái	1
4	Kẹp 3 Bù lông	Cái	8(4)
5	Yếm cáp mạ kẽm dày 2,5 mm 3/8"	Cái	2
6	Cọc neo nhúng kẽm nóng	Cái	1
7	Ống HDPE, D=60mm, dày 3mm, màu vàng hay cam (kèm bulon)	bộ	1
8	Đế neo	Bộ	1

GHI CHÚ:  
1- CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI ĐƯỢC GIA CÔNG TỪ THÉP CT3 VÀ ĐƯỢC MẠ KẼM NHÚNG NÓNG.  
2- L= 10;11;13 TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CỘT BTLT 6,5m; 7,5m; 8,5m.  
3- L= 15;17; 19 TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CỘT BTLT 10,5m; 12m; 14m.  
4- số trong ngoặc dùng cho hạ thế.



Võ Thành Nam



GHI CHÚ:  
1. Các chi tiết sắt đều được nhúng Zn nóng với chiều dày lớp Zn không nhỏ hơn 80 micro mét.

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP


KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG THÁP  
Lê Hữu Đức

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc  
CNTK  
Kiểm tra  
Thiết kế  
Vẽ  
Lê Hữu Đức  
Phạm Thiên Phúc  
Phạm Anh Khoa  
Trần Thiên Hương  
Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ:  
BỘ CHẴNG XƯỚNG CỘT TRUNG HẠ THẾ  
DÙNG CÁP 3/8\"/>





**BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG**

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	SL
1	Bulông mắt VRS M16x250	Bộ	1
2	Sứ chằng 3/8"	Cái	1
3	Kẹp cáp 3 bulông 3/8"	Cái	8 (4)
4	Cáp neo 3/8"	m	L
5	Ống HDPE, D=60mm, dày 3mm màu vàng hoặc cam (kèm bulon)	bộ	1
6	Yếm cáp 3/8"	Cái	2
7	Bộ thanh chống Ø60/50 dài 1200, kèm : - 2 bulông VRS M12x40 và tấm bắt - 1 bulông VRS M16x250	Bộ	1

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 TP. Đ. V. S.  
 Theo Quyết định số 1111/ QĐ-PCBT  
 Ngày 12 tháng 5 năm 2013

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**  
 Võ Thành Nam  
**GHI CHÚ:**  
 1. Các chi tiết sắt đều được nhúng Zn nóng với chiều dày lớp Zn không nhỏ hơn 80 micro mét.




- Ghi chú :**
- 1- các chi tiết kim loại được gia công từ thép ct3 và được mạ kẽm nhúng nóng.
  - 2- l= 11;13;15 tương ứng với các cột btlđ 10,5m; 12m; 14m.
  - 3- l= 8;9 tương ứng với các cột btlđ 6,5m; 7,5m & 8,5m.
  - 4- số trong ngoặc dùng cho hạ thế.

 <b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>  <b>KT. GIÁM ĐỐC</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b> <b>Lê Hữu Đức</b>	<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>	Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>	
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ:
	CNTK	Phạm Thiên Phước	<b>BỘ CHẴNG LỆCH CỘT TRUNG HẠ THỂ DÙNG CÁP 3/8", BULÔNG MẮT</b>
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa	
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang	
	BCKTKT	/2025	01
	TL:	HC:	CL-3/8 01


GHI CHÚ:

- Bu lông móc được chế tạo theo TCVN 1876-76. Một bộ bu lông gồm: 01 bu lông, 01 đai ốc, 01 long đến vuông D18.
- Một bộ bu lông VRS gồm : 01 bu lông, 04 đai ốc, 04 long đến vuông D18.
- Bu lông móc D16-250 chiều dài ren lấy = 60 mm, D16-300 chiều dài ren lấy = 70 mm
- Trong bản kê vật tư trong ngoặc dành cho cấp 4 lõi.


STT	TÊN VẬT TƯ	SỐ LƯỢNG	ĐVT
A. HT CỘT RÈ NHÁNH ĐẦU NỐI VÀO CÁP AV TRÊN CỘT BTLT-7,5M; 8,5M (Dht1+Dht1-abc)			
1	Kẹp đỡ cáp cỡ phù hợp	01	Cái
2	Kẹp WR cỡ thích hợp	06	Cái
3	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	03	Cái
4	BULON móc D16x200/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp )	01	Bộ
5	Rack 3 + 03 sứ ống chỉ (hiện hữu)	01	Bộ
A. HT CỘT RÈ NHÁNH ĐẦU NỐI VÀO CÁP AV TRÊN CỘT BTLT-10,5M; 12M (Dht1+Dht1-abc)			
1	Kẹp đỡ cáp cỡ phù hợp	01	Cái
2	Kẹp WR cỡ thích hợp	06	Cái
3	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	03	Cái
4	BULON móc D16x300/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp )	01	Bộ
5	Rack 3 + 03 sứ ống chỉ (hiện hữu)	01	Bộ
B. HT CỘT DỪNG 3 MẶT TRÊN CỘT BTLT-7,5M; 8,5M (3Dht1-abc)			
1	Kẹp đỡ cáp cỡ phù hợp	03	Cái
2	Kẹp WR cỡ thích hợp	12	Cái
3	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	09	Cái
4	BULON móc D16x200/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp )	03	Bộ
B. HT CỘT DỪNG 3 MẶT TRÊN CỘT BTLT-10,5M; 12M (3Dht1-abc)			
1	Kẹp đỡ cáp cỡ phù hợp	03	Cái
2	Kẹp WR cỡ thích hợp	12	Cái
3	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	09	Cái
4	BULON móc D16x300/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp )	03	Bộ




B. HÌNH THỨC CỘT DỪNG 3 MẶT (3Dabc)



C. HÌNH THỨC CỘT ĐỖ GÓC LỚN (Gabc)



A. HÌNH THỨC CỘT RÈ NHÁNH ĐẦU NỐI GIỮA CÁP VÀ DÂY ĐƠN (Dht1 + Dabc)



GHI CHÚ: Mỗi nơi ép Tap connector WR phải có đủ Electrical Joint Compound và quấn kín bằng keo cách điện.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP


TỈNH ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức


CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	
P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc
CNTK	Phạm Tiến Phúc
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa
Thiết kế	Trần Thiên Hương
Vẽ	Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026	
Tên bản vẽ:		HÌNH THỨC CỘT SỬ DỤNG DÂY ĐIỆN HẠ ÁP ABC	
BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	HTC HT ABC - P1	01


HÌNH THỨC CỘT NÉO THẲNG, NÉO GÓC  
(KHÔNG CẮT DÂY)  
(2Dabc)




HÌNH THỨC CỘT NÉO THẲNG, NÉO GÓC  
(CẮT DÂY)  
(2Dabc)



HÌNH THỨC CỘT NÉO GÓC 90 ĐỘ  
(KHÔNG CẮT DÂY)  
(2Dabc)



HÌNH THỨC CỘT NÉO GÓC 90 ĐỘ  
(CẮT DÂY)  
(2Dabc)




STT	TÊN VẬT TƯ	SỐ LƯỢNG	ĐVT	STT	TÊN VẬT TƯ	SỐ LƯỢNG	ĐVT
A. HT CỘT NÉO THẲNG (NÉO GÓC) TRÊN CỘT BTLT-7,5M; 8,5M (Nh1-abc)(NGht1-abc) (KHÔNG CẮT DÂY)				G. HT CỘT NÉO GÓC 90 ĐỘ TRÊN CỘT BTLT-7,5M; 8,5M (N90ht1-abc) (CẮT DÂY)			
1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	02	Cái	1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	02	Cái
2	BULON móc D16x200/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	02	Bộ	2	BULON móc D16x200/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	02	Bộ
H. HT CỘT NÉO THẲNG (NÉO GÓC) TRÊN CỘT BTLT-10,5M; 12M (Nh1-abc)(NGht1-abc) (KHÔNG CẮT DÂY)				3	Kẹp ép WR (cỡ phù hợp)	06	Cái
1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	02	Cái	4	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	06	Cái
2	BULON móc D16x300/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	02	Bộ	I. HT CỘT NÉO GÓC 90 ĐỘ TRÊN CỘT BTLT-10,5M; 12M (N90ht1-abc) (CẮT DÂY)			
C. HT CỘT NÉO THẲNG (NÉO GÓC) TRÊN CỘT BTLT-7,5M; 8,5M (Nh1-abc)(NGht1-abc) (CẮT DÂY)				1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	02	Cái
1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	02	Cái	2	BULON móc D16x250/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	02	Bộ
2	BULON móc D16x250/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	02	Bộ	3	Kẹp ép WR (cỡ phù hợp)	06	Cái
3	Kẹp ép WR (cỡ phù hợp)	06	Cái	4	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	06	Cái
4	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	06	Cái	J. HT CỘT ĐỖ VÀ DỪNG 2 MẶT TRÊN CỘT BTLT-7,5M; 8,5M (Th1-abc+2Dht1-abc)			
D. HT CỘT NÉO THẲNG (NÉO GÓC) TRÊN CỘT BTLT-10,5M; 12M (Nh1-abc)(NGht1-abc) (CẮT DÂY)				1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	04	Cái
1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	02	Cái	2	Kẹp ép WR (cỡ phù hợp)	12	Cái
2	BULON móc D16x200/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	02	Bộ	3	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	12	Cái
3	Kẹp ép WR (cỡ phù hợp)	06	Cái	4	BULON móc D16x200/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	04	Bộ
4	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	06	Cái	E. HT CỘT NÉO GÓC 90 ĐỘ TRÊN CỘT BTLT-7,5M; 8,5M (N90ht1-abc) (KHÔNG CẮT DÂY)			
F. HT CỘT NÉO GÓC 90 ĐỘ TRÊN CỘT BTLT-10,5M; 12M (N90ht1-abc) (KHÔNG CẮT DÂY)				1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	02	Cái
1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	02	Cái	2	BULON móc D16x200/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	02	Bộ
2	BULON móc D16x300/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	02	Bộ	GHI CHÚ:			


GHI CHÚ:

- Bu lông móc được chế tạo theo TCVN 1876-76. Một bộ bu lông gồm: 01 bu lông, 01 đai ốc, 01 long đến vòng D18.
- Một bộ bu lông VRS gồm: 01 bu lông, 04 đai ốc, 04 long đến vòng D18.
- Bulông móc: D16-250 chiều dài ren lấy = 60 mm, D16-300 chiều dài ren lấy = 70 mm.
- Trong bản kê vật tư trong ngoặc dành cho cấp 4 lõi

HÌNH THỨC CỘT DỪNG 4 MẶT  
(4Dabc)




GHI CHÚ: Mỗi nối ép Tap connector WR phải có đủ Electrical Joint Compound và quấn kín bằng keo cách điện.




 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026	
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ: HÌNH THỨC CỘT SỬ DỤNG DÂY ĐIỆN HẠ ÁP ABC	
CNTK	Phạm Thiên Phước			
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa			
Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025	01
Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	HTC HT ABC - P2 01

HÌNH THỨC CỘT ĐỖ THẲNG / ĐỖ GÓC NHỎ  
(Tabc)



HÌNH THỨC CỘT DỪNG CUỐI  
(Dabc)



**GHI CHÚ:** Mỗi nối ép Tap connector WR phải có đủ Electrical Joint Compound và quấn kín băng keo cách điện.



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 14.22.../QĐ-PCDT  
Ngày 13... tháng 5... năm 2025...  
Ký tên:  
Võ Thành Nam

**GHI CHÚ:**


- Bu lông móc được chế tạo theo TCVN 1876-76. Một bộ bulông gồm: 01 bulông, 01 đai ốc, 01 long đến vuông D18.
- Một bộ bulông VRS gồm : 01 bulông, 04 đai ốc, 04 long đến vuông D18.
- Bulông móc D16-250 chiều dài ren lấy = 60 mm, D16-300 chiều dài ren lấy = 70 mm.
- Trong bản kê vật tư trong ngoặc dành cho cáp 4 lõi.

STT	TÊN VẬT TƯ	SỐ LƯỢNG	ĐVT
A. HT CỘT ĐỖ THẲNG / GÓC NHỎ TRÊN CỘT BTLT-7,5M; 8,5M (Th11-abc/Ght11-abc)			
1	Kẹp đỡ cáp cỡ phù hợp	01	Cái
2	BULON móc D16x200/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	01	Bộ
B. HT CỘT ĐỖ THẲNG / GÓC NHỎ TRÊN CỘT BTLT-10,5M; 12M (Th11-abc/Ght11-abc)			
1	Kẹp đỡ cáp cỡ phù hợp	01	Cái
2	BULON móc D16x300/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	01	Bộ
C. HT CỘT DỪNG CUỐI TRÊN CỘT BTLT-7,5M; 8,5M (Dht11-abc)			
1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	01	Cái
2	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	03	Cái
3	BULON móc D16x200/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	01	Bộ
D. HT CỘT DỪNG CUỐI TRÊN CỘT BTLT-10,5M; 12M (Dht11-abc)			
1	Kẹp dừng cáp cỡ phù hợp	01	Cái
2	Nắp bịt đầu cáp cỡ phù hợp	03	Cái
3	BULON móc D16x300/Zn + Long đến (bắt kẹp cáp)	01	Bộ


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GAO NĂM 2026			
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		P. Giám đốc		Tên bản vẽ: HÌNH THỨC CỘT SỬ DỤNG DÂY ĐIỆN HẠ ÁP ABC			
CNTK		Kiểm tra		BCKTKT			
Thiết kế		Vẽ		/2025			
Lê Hữu Đức		Nguyễn Hà Giang		TL:		HC:	
						HTC HT ABC - P3	
						01	




ĐÀ SẮT L75x8-2000MM (03 cóc) LỆCH 100% (LTP)



CHI TIẾT A - SẮT DẸP 50x5




CHỐNG SẮT L50x5-1990MM








BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2m 3 cóc lệch toàn phần	Đà	1	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt L50x50x5 dài 1990mm	Thanh	1	Mạ Zn
3	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	3	
4	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	1	Mạ Zn
5	Bù lông Ø16x50 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	1	Mạ Zn
6	Bù lông Ø16x250 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn
7	Bù lông Ø16x300 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	1	Mạ Zn




Võ Thành Nam

<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>		<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>		<b>Tên công trình:</b> <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>			
<b>KT. GIÁM ĐỐC</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b>		P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	<b>Tên bản vẽ:</b> <b>BỘ XÀ ĐỠ THANG 3 PHA LỆCH TOÀN PHẦN SỬ DỤNG ĐÀ 2 MÉT</b>			
<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TỈNH ĐỒNG THÁP</b>		CNTK	Phạm Thiên Phúc	<b>BCKTKT</b>			
<b>Lê Hữu Đức</b>		Kiểm tra	Phạm Anh Khoa	<b>/2025</b>			
		Thiết kế	Trần Thiên Hương	<b>TL:</b>			
		Vẽ	Nguyễn Hà Giang	<b>HC:</b>			
				<b>XLTP - 2,0 - T (3 PHA)</b>			
				<b>01</b>			



ĐÀ SẮT L75x8 DÀI 2400 MM - 4 CỐC CÂN  
LẮP TRỤ VÀ LẮP TRÊN ĐÀ SẮT U CÁC LOẠI








CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 4492... /QĐ-PCDT  
Ngày 13... tháng 8... năm 2025...  
Ký tên: [Signature]  
[Circular stamp: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP, TỈNH ĐỒNG THÁP]



Võ Thành Nam

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4 m 4 cốc cân	Đà	1	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt đẹp 60x6-920mm	Cái	2	Mạ Zn
3	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	3	Mạ Zn
4	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	1	Mạ Zn
5	Bù lòng Ø16x50 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn
6	Bù lòng Ø16x250 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn
7	Bù lòng Ø16x300 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	1	Mạ Zn

<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC [Circular stamp: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP, TỈNH ĐỒNG THÁP] Lê Hữu Đức		<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b> P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc CNTK: Phan Thiên Phúc Kiểm tra: Phạm Anh Khoa Thiết kế: Trần Thiên Hương Vẽ: Nguyễn Hà Giang		Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>			
				Tên bản vẽ: <b>BỘ XÀ ĐỖ THẲNG 3 PHA SỬ DỤNG ĐÀ 2,4 MÉT</b>			
				BCKTKT	/2025		01
				TL:	HC:	XC - 2,4 - T	01




ĐÀ SẮT L75x8 DÀI 2400 MM - 4 CỐC CÂN  
LẮP TRỤ VÀ LẮP TRÊN ĐÀ SẮT U CÁC LOẠI








Võ Thành Nam

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4 m 4 cốc cân	Đà	2	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt dẹt 60x6-920mm	Cái	4	Mạ Zn
3	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	6	Mạ Zn
4	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	1	Mạ Zn
5	Bù lồng Ø16x50 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	4	Mạ Zn
6	Bù lồng Ø16x250 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn
7	Bù lồng Ø16x550 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	1	Mạ Zn
8	Bù lồng Ø16x300 VRS + 4 LDV + 4 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	
P. Giám đốc	Lê Hữu Đức
CNTK	Phạm Văn Khoa
Kiểm tra	Trần Thiên Hương
Thiết kế	Nguyễn Hà Giang
Vẽ	

Tên công trình:			
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:			
BỘ XÀ ĐỖ GÓC 3 PHA SỬ DỤNG ĐÀ KÉP 2,4 MÉT			
BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	XC - 2,4 - G	01




CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492.../QĐ-PCĐT  
Ngày 12 tháng 8 năm 2015  
M.S.C.N: 0300942001-01  
CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam




ĐÀ SẮT L75x8 DÀI 2400 MM - 4 CỐC CÂN  
LẮP TRỤ VÀ LẮP TRÊN ĐÀ SẮT U CÁC LOẠI

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4 m 4 cốc cân	Đà	2	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt dẹt 60x6-920mm	Cái	4	Mạ Zn
3	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	2	Mạ Zn
4	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	2	Mạ Zn
5	Sứ chuỗi polymer 24kV + giáp nút	Bộ	6	Mạ Zn
6	Bù lũng Ø16x50 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	4	Mạ Zn
7	Bù lũng Ø16x550 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	4	Mạ Zn
8	Bù lũng Ø16x550 VRS + 4 LĐV + 4 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn




TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026		
KT/GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP Lê Hữu Đức		P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ: BỘ XÀ DỪNG THẲNG, DỪNG GÓC 3 PHA SỬ DỤNG ĐÀ KÉP 2,4 MÉT		
		CNTK	Phạm Văn Phúc			
		Kiểm tra	Phạm Anh Khoa			
		Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025	01
		Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	XC - 2,4 - ND 01





**BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ**



MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,0 m 2 cọc cán	Đà	1	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt dẹt 60x6-720mm	Cái	2	Mạ Zn
3	Toppin V63x63x6-500	Đà	1	Mạ Zn
4	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	3	
5	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	1	
6	Bù lông Ø16x50 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	2	
7	Bù lông Ø16x250 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	4	
8	Bù lông Ø16x300 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	1	Lắp Uclevis



<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>		<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>		Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>	
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> Lê Hữu Đức		P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc CNTK: Phạm Thiên Phúc Kiểm tra: Phạm Anh Khoa Thiết kế: Trần Thiên Hương Vẽ: Nguyễn Hà Giang		Tên bản vẽ: <b>BỘ XÀ ĐỖ THẲNG 3 PHA SỬ DỤNG ĐÀ 2,0 MÉT</b>	
		BCKTKT: /2025 TL: HC:		XC-2,0-T + X1P-T 01	





THANH CHỐNG SẮT ĐẸP 60x6 DÀI 920MM




ĐÀ SẮT L75x8 DÀI 2400 MM - 4 CỐC CÂN  
LẮP TRỤ VÀ LẮP TRÊN ĐÀ SẮT U CÁC LOẠI

### BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4 m 4 cốc cân	Đà	4	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt đẹp 60x6-920mm	Cái	8	Mạ Zn
3	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	5	Mạ Zn
4	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	2	Mạ Zn
5	Sứ chuỗi polymer 24kV + giáp niu	Bộ	6	Mạ Zn
6	Bù lông Ø16x50 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	8	Mạ Zn
7	Bù lông Ø16x300 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	3	Mạ Zn
8	Bù lông Ø16x550 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	3	Mạ Zn
9	Bù lông Ø16x300 VRS + 4 LĐV + 4 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn
10	Bù lông Ø16x550 VRS + 4 LĐV + 4 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn




Võ Thành Nam





TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	
P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	KT. Giám đốc	Phạm Thiên Phúc
CNTK	Phạm Thiên Phúc	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa
Thiết kế	Trần Thiên Hương	Thiết kế	Trần Thiên Hương
Vẽ	Nguyễn Hà Giang	Vẽ	Nguyễn Hà Giang


Tên công trình:			
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:			
BỘ XÀ DỪNG GÓC 90° 3 PHA SỬ DỤNG ĐÀ KÉP 2,4 MÉT			
BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	2 XC - 2,4 - ND	01



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 14.92... /QĐ-PCĐT  
Ngày 13 tháng 5 năm 2025  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam




THANH CHỐNG SẮT DẸP 60X6 DÀI 720 MM



ĐÀ SẮT L75x75x8 DÀI 2,00 MÉT - ĐỖ THẲNG

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,0 m 2 cọc cán	Đà	1	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt dẹt 60x6-720mm	Cái	2	Mạ Zn
3	Toppin V63x63x6-500	Đà	1	Mạ Zn
4	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	3	
5	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	1	
6	Bù lòng Ø16x50 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	2	
7	Bù lòng Ø16x250 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	4	
8	Bù lòng Ø16x300 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	1	Lắp Uclevis






TOPPIN SẮT L63x6-500MM


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
Lê Hữu Đức

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP  
P. Giám đốc  
CNTK  
Kiểm tra  
Thiết kế  
Vẽ  
Lê Huỳnh Ngọc  
Phạm Thiên Phúc  
Phạm Anh Khoa  
Trần Thiên Hương  
Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026  
Tên bản vẽ:  
BỘ XÀ ĐỖ GÓC 3 PHA SỬ DỤNG ĐÀ KÉP 2,0 MÉT  
BCKTKT  
/2025  
01  
TL:  
HC:  
XC-2,0-G + X1P-G  
01




ĐÀ SẮT U120x45x4-3500MM - THÁP ĐẦU TRỤ





BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ


MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đá sắt L75x8 dài 2400mm 4 cọc cán	Đà	1	Ma Zn
2	Đá sắt U120x45x4-3500mm	Đà	1	Ma Zn
3	Thanh chống sắt đẹp 60x6-920mm	Cái	2	Ma Zn
4	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	3	Ma Zn
5	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	2	Ma Zn
6	Bù lũng Ø16x50 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	3	Ma Zn
7	Bù lũng Ø16x250 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	2	Ma Zn
8	Bù lũng Ø16x300 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	4	Ma Zn



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		Tên công trình:	
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026	
P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ:	
CNTK	Phạm Thiên Phúc	HÌNH THỨC CỘT THÁP SẮT U ĐỖ THĂNG DÂY THOÁT SÉT	
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa		
Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCK/TKT	/2025
Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:
			U120-3500
			01




ĐÀ SẮT U120x45x4-3500MM - THÁP ĐẦU TRỤ





ĐÀ SẮT L50x5-450MM

BẢNG LIỆT KẾ VẬT TƯ


MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2400mm 4 cọc cần	Đà	2	Mạ Zn
2	Đà sắt U120x45x4-3500mm	Đà	2	Mạ Zn
3	Đà sắt L50x5-450mm	Đà	2	Mạ Zn
4	Thanh chống sắt dẹp 60x6-920mm	Cái	4	Mạ Zn
5	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	6	Mạ Zn
6	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	4	Mạ Zn
7	Bù lồng Ø16x50 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	6	Mạ Zn
8	Bù lồng Ø16x250 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	4	Mạ Zn
9	Bù lồng Ø16x300 VRS + 4 LDV + 4 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn
10	Bù lồng Ø16x350 VRS + 4 LDV + 4 đai ốc	Cái	6	Mạ Zn



Võ Thành Nam





Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:		HÌNH THỨC CỘT THÁP SẮT U DỪNG DÂY THOÁT SÉT			
BCKTKT	/2025				01
TL:	HC:	2U120-3500			01




BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ



MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đã sắt L75x8 dài 2,4 m 4 cọc cần	Đã	1	Ma Zn
2	Đã sắt U200x75x5,5-3 méi	Đã	1	Ma Zn
3	Thanh chống sắt đẹp 60x6-920mm	Cái	2	Ma Zn
4	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	3	Ma Zn
5	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	1	Ma Zn
6	Bù lông $\phi$ 16x50 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	4	Ma Zn
7	Bù lông $\phi$ 16x250 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	4	Ma Zn
8	Bù lông $\phi$ 16x300 + 1 LDV + 1 đai ốc	Cái	1	Ma Zn
9	Bù lông $\phi$ 16x300 VRS + 2 LDV + 2 đai ốc (đá leo)	Cái	1	Ma Zn



ĐÀ SẮT U75x200x5,5-3000MM - THÁP ĐẦU TRỤ



THANH CHỐNG SẮT ĐẸP 60x6 DÀI 920MM



ĐÀ SẮT L75x8 DÀI 2400 MM - 4 CỐC CẦN  
LẮP TRỤ VÀ LẮP TRÊN ĐÀ SẮT U CÁC LOẠI

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc THÁP



CNTK: Phạm Thiên PHÚC THÁP

Kiểm tra: Phạm Anh KHUỖI

Thiết kế: Trần Thiên HUƠNG



Vẽ: Nguyễn Hà GIANG

Tên công trình:			
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:			
HÌNH THỨC CỘT THÁP SẮT U200-3000 ĐƠN			
BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	U200-3000 đơn	01




CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 PHÊ DUYỆT  
 Theo Quyết định số 1492.../QĐ-PCĐT  
 Ngày 13/08/2025 năm 2025  
 Ký tên: *[Signature]*  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 TỈNH ĐỒNG THÁP



Võ Thành Nam



ĐÀ SẮT U75x200x5,5-3000MM - THÁP ĐẦU TRỤ



THANH CHỐNG SẮT DẸP 60x6 DÀI 920MM



ĐÀ SẮT L75x8 DÀI 2400 MM - 4 CỐC CÂN  
 LẮP TRỤ VÀ LẮP TRÊN ĐÀ SẮT U CÁC LOẠI





BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MUC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4 m 4 cốc cân	Đà	1	Mạ Zn
2	Đà sắt U200x75x5,5-3 mét	Đà	2	Mạ Zn
3	Thanh chống sắt dẹp 60x6-920mm	Cái	2	Mạ Zn
4	Sứ đứng 24 KV + ty	Cái	3	Mạ Zn
5	Sứ ống ha thể và U clevis	Bộ	1	Mạ Zn
6	Bù lồng Ø 16x50 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn
7	Bù lồng Ø 16x250 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	3	Mạ Zn
8	Bù lồng Ø 16x300 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	1	Mạ Zn
9	Bù lồng Ø 16x300 VRS + 2 LĐV + 2 đai ốc	Cái	3	Mạ Zn

TỔNG CÔNG TY  
 ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 KT. GIÁM ĐỐC  
 THỦ GIÁM ĐỐC  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 TỈNH ĐỒNG THÁP  
 Lê Hữu Đức


CÔNG TY  
 ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP  
 P. Giám đốc: Lê Hữu Đức  
 CNTT: Phạm Thiên Phước  
 Kiểm tra: Phạm Anh Khoa  
 Thiết kế: Trần Thiên Hương  
 Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:  
 NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
 ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026  
 Tên bản vẽ:  
 HÌNH THỨC CỘT THÁP SẮT U200-3000 ĐỐI  
 BCKTKT: /2025  
 TL: HC: U200-3000 đối 01




CHI TIẾT 1: MỐI DÂY GIỮA LTD VỚI DÂY AC185

MỤC	NỘI DUNG	Đ.VỊ	S.L	GHI CHÚ
1	Đầu cosse ép đồng - nhôm 240mm <sup>2</sup> - 2 lỗ	Cái	01	2 lỗ hiện hữu cách 32mm
2	Boulon inox 12x50 + LD vĩnh + 2 đai ốc	Bộ	02	Lắp vào 2 lỗ bìa, cách 32mm



CHI TIẾT 3: MỐI DÂY DÂY ACXH 240 VÀO LBS

MỤC	NỘI DUNG	Đ.VỊ	S.L	GHI CHÚ
1	Bản cực LBS (phần cố định)	Cái	01	
2	Bản cực LBS (phần di động)	Bộ	01	
3	Dây ACXH 240 đi liền			





CHI TIẾT 2: MỐI DÂY GIỮA LTD VỚI DÂY CV150



MỤC	NỘI DUNG	Đ.VỊ	S.L	GHI CHÚ
1	Đầu cosse ép đồng 150mm <sup>2</sup> - 2 lỗ	Cái	01	2 lỗ hiện hữu cách 45mm
2	Boulon inox 12x50 + LD vĩnh + 2 đai ốc	Bộ	02	Lắp vào 2 lỗ đường chéo

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ


MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4m 4 cọc cân	Đà	2	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt đẹp 60x6-920mm	Cái	4	Mạ Zn
3	LBS 3P 24kV 630A - 16kA	Bộ	1	
4	TU (cấp nguồn LBS)	Cái	1	
5	FCO 15/27kV - 100A + giá lắp FCO	Bộ	1	
6	LTD	Bộ	3	
7	LA 18kV - 10kA	Bộ	6	
8	Sứ chuỗi polymer 24kV	Bộ	6	Mạ Zn
9	Gláp nứ cáp ACXH 240mm <sup>2</sup>	Bộ	6	
10	Uclevis + sứ ống chỉ	Bộ	2	Mạ Zn
11	Boulon Ø16x50 + 2 LDV + 2 đai ốc	Bộ	4	Mạ Zn
12	Boulon Ø16x450 + 2 LDV + 2 đai ốc	Bộ	6	Mạ Zn
13	Boulon Ø16x450 VRS + 4 LDV + 4 đai ốc	Bộ	2	Mạ Zn
14	Kẹp IPC trung thế	Bộ	7	Mạ Zn



Tên công trình:			
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:			
TRỤ LẬP THIẾT BỊ LBS + 03 LTD			
TRỤ SỐ 75 - HM43b			
BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	Trụ LBS + 03 LTD	01




CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 PHÊ DUYỆT  
 Theo Quyết định số 1492... / QĐ-PCDT  
 Ngày 12... tháng 5... năm 2025  
 Ký tên:  
 (Stamp: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP, TỈNH ĐỒNG THÁP)  
 Võ Thành Nam




CHI TIẾT 1: MÔI DÂY GIỮA LTD VỚI DÂY AC185

MỤC	NỘI DUNG	Đ.VỊ	S.L	GHI CHÚ
1	Đầu cosse ép đồng - nhôm 240mm <sup>2</sup> - 2 lỗ	Cái	01	2 lỗ hiện hữu cách 32mm
2	Boulon inox 12x50 + LD vĩnh + 2 đai ốc	Bộ	02	Lắp vào 2 lỗ bìa, cách 32mm



CHI TIẾT 2: MÔI DÂY GIỮA LTD VỚI DÂY CV150

MỤC	NỘI DUNG	Đ.VỊ	S.L	GHI CHÚ
1	Đầu cosse ép đồng 150mm <sup>2</sup> - 2 lỗ	Cái	01	2 lỗ hiện hữu cách 45mm
2	Boulon inox 12x50 + LD vĩnh + 2 đai ốc	Bộ	02	Lắp vào 2 lỗ đường chéo



CHI TIẾT 3: MÔI DÂY DÂY ACXH 240 VÀO RECLOSER

MỤC	NỘI DUNG	Đ.VỊ	S.L	GHI CHÚ
1	Bản cực Re (phần cố định)	Cái	01	
2	Bản cực Re (phần di động)	Bộ	01	
3	Dây ACXH 240 đi liền			


BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4m 4 cọc cân	Đà	2	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt đẹp 60x6-920mm	Cái	4	Mạ Zn
3	Recloser 3P 24kV 630A - 16kA	Bộ	1	
4	TU (cấp nguồn Recloser)	Cái	1	
5	FCO 15/27kV - 100A + giá lắp FCO	Bộ	1	
6	LTD	Bộ	3	
7	LA 18kV - 10kA	Bộ	6	
8	Sứ chuỗi polymer 24kV	Bộ	6	Mạ Zn
9	Khóa nẻo 5 boulon	Bộ	6	
10	Boulon mắt Ø16x300 + khóa nẻo 5 boulon	Bộ	2	Mạ Zn
11	Boulon Ø16x50 + 2 LDV + 2 đai ốc	Bộ	4	Mạ Zn
12	Boulon Ø16x300 + 2 LDV + 2 đai ốc	Bộ	4	Mạ Zn
13	Boulon Ø16x450 + 2 LDV + 2 đai ốc	Bộ	4	Mạ Zn
14	Boulon Ø16x450 VRS + 4 LDV + 4 đai ốc	Bộ	2	Mạ Zn
15	Kẹp IPC trung thể	Bộ	7	Mạ Zn

TỔNG CÔNG TY  
 ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 (Stamp: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP, TỈNH ĐỒNG THÁP)  
 KT. GIÁM ĐỐC  
 PHÓ GIÁM ĐỐC  
 Lê Hữu Đức

CÔNG TY  
 ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP  
 (Stamp: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP, TỈNH ĐỒNG THÁP)  
 P. Giám đốc: Lê Hữu Đức  
 CNTK: Phạm Anh Khoa  
 Kiểm tra: Phạm Anh Khoa  
 Thiết kế: Trần Thiên Hương  
 Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026  
 Tên bản vẽ: TRỤ LẬP THIẾT BỊ RECLOSER + 03 LTD TRỤ SỐ 85/1 - HM43d  
 BCKTKT: /2025  
 TL: HC: Trụ Re + LTD





BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4m 3 cóc cân	Đà	3	Mạ Zn
2	LBS 3P 24kV 630A - 16kA	Bộ	1	
3	TU (cấp nguồn Recloser)	Cái	1	
4	FCO 15/27kV - 100A + giá lắp FCO	Bộ	1	
5	LTD	Bộ	3	
6	LA 18kV - 10kA	Bộ	6	
7	Sứ chuỗi polymer 24kV	Bộ	12	Mạ Zn
8	Khóa nẻo 5 boulon	Bộ	14	
9	Cáp CXH - 25mm2	Mét	3	
10	Cáp Cu/XLPE/PVC 24kV - 25mm2	Mét	12	
11	Cáp đồng bọc CV - 240mm2	Mét	12	
12	Boulon Ø 16x50 + 2 LĐV + 2 đai ốc	Bộ	2	Mạ Zn
13	Boulon Ø 16x300 + 2 LĐV + 2 đai ốc	Bộ	4	Mạ Zn
14	Boulon Ø 16x450 + 2 LĐV + 2 đai ốc	Bộ	8	Mạ Zn
15	Boulon Ø 16x450 VRS + 4 LĐV + 4 đai ốc	Bộ	16	Mạ Zn

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492... /QĐ-PCĐT  
Ngày 22 tháng 8 năm 2025  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Thành Nam


 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP Lê Hữu Đức	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc Anh	Tên bản vẽ:			
	CNTK	Phạm Thiên Hương	TRỤ LẬP THIẾT BỊ LBS + 03 LTD			
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa	TRỤ SỐ 97 - HM43a			
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025		01
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	Trụ LBS + 03 LTD	01



BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4m 4 cọc cân	Đà	4	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt dẹt 60x6-920mm	Cái	16	Mạ Zn
3	Đà composite L75x8 dài 2,4m 4 cọc cân	Đà	4	
4	LBS 3P 24kV 630A - 16kA	Bộ	1	
5	TU (cấp nguồn LBS)	Cái	1	
6	FCO 15/27kV - 100A + giá lắp FCO	Bộ	1	
7	DS 1P 24kV 630A	Bộ	3	
8	LA 18kV - 10kA	Bộ	6	
9	Sứ đứng + ty sứ	Cái	15	
10	Sứ chuỗi polymer 24kV	Bộ	12	Mạ Zn
11	Giáp nũu cấp ACXH 240mm2	Bộ	6	
12	Khóa nèo 5 Boulon	Bộ	8	


CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492... / QĐ-PCDT  
Ngày 13 tháng 08 năm 2025




Võ Thành Nam

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	KT. GIÁM ĐỐC PHỔ GIÁM ĐỐC	P. Giám đốc	Lê Hữu Đức	Tên bản vẽ: TRỤ LẬP THIẾT BỊ LBS + 03 DS 1 PHA TRỤ SỐ 85 - HM43c		
 Lê Hữu Đức	CNTK	Phạm Thiên Phước		BCKTKT	/2025	01
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa		TL:	HC:	Trụ LBS + 3 DS1P 01
	Thiết kế	Trần Thiên Hương				
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang				


① BỘ UCLEVIS ĐỖ DÂY TRUNG HÒA  
: Đth-U




② BỘ UCLEVIS NÉO DÂY TRUNG HÒA  
VÀO CỘT : Nth-U



③ BỘ UCLEVIS ĐỖ DÂY TRUNG HÒA  
CHO CỘT GHÉP : Đth-U-ghép



④ BỘ UCLEVIS NÉO DÂY TRUNG HÒA  
VÀO CỘT GHÉP : Nth-U-ghép



BẢNG KÊ VẬT TƯ

CẤU KIỆN	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	KÝ HIỆU	CẤU KIỆN	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	KÝ HIỆU
A	1. UCLEVIS LOẠI LỚN	CÁI	1	Đth-U	B	1. UCLEVIS LOẠI LỚN	CÁI	1	Nth-U
	2. SỬ ỐNG CHỈ	CÁI	1			2. SỬ ỐNG CHỈ	CÁI	1	
	3. BULÔNG 16x300+2 VÒNG ĐỆM VUÔNG + 1 ĐAI ỐC	BỘ	1			3. BULÔNG 16x300+2 VÒNG ĐỆM VUÔNG + 1 ĐAI ỐC	BỘ	1	
C	1. UCLEVIS LOẠI LỚN	CÁI	1	Đth-U-ghép	D	1. UCLEVIS LOẠI LỚN	CÁI	1	Nth-U-ghép
	2. SỬ ỐNG CHỈ	CÁI	1			2. SỬ ỐNG CHỈ	CÁI	2	
	3. BULÔNG 16x600+2 VÒNG ĐỆM VUÔNG + 1 ĐAI ỐC	BỘ	1			3. BULÔNG 16x600+2 VÒNG ĐỆM VUÔNG + 1 ĐAI ỐC	BỘ	1	
						4. KẸP NỐI ÉP WR 50-70/50-70mm <sup>2</sup>	CÁI	1	
						5. KẸP NHÔM AC50-70 - 3 BOULON	CÁI	2	

GHI CHÚ :  
Tất cả các chi tiết kim loại đều phải được mạ kẽm nhúng nóng

EVN SPC

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG THÁP

TỈNH ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

THÍ NGHIỆM ĐIỆN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

TỈNH ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc

CNTK

Kiểm tra

Thiết kế

Vẽ

Lê Huỳnh Ngọc Hòa

Phạm Thiên Phước

Phạm Anh Khoa

Trần Thiên Hương

Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:

NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ:

BỘ ĐỖ, NÉO DÂY TRUNG HÒA

BCKTKT

/2025




01

TL:



HC:

Nth-U, Nth-U ghép;  
Đth-U, Đth-U ghép

01



THANH CHỐNG SẮT ĐẸP 60x6 DÀI 920MM



ĐÀ SẮT L75x8 DÀI 2400 MM - 4 CỐC CÂN  
LẮP TRỤ VÀ LẮP TRÊN ĐÀ SẮT U CÁC LOẠI


# BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà sắt L75x8 dài 2,4 m 4 cốc cân	Đà	1	Mạ Zn
2	Thanh chống sắt đẹp 60x6-920mm	Cái	2	Mạ Zn
3	Sứ ống hạ thế và U clevis	Bộ	2	Mạ Zn
4	Sứ chuỗi polymer 24kV + giáp niu	Bộ	6	Mạ Zn
5	Bù lông Ø16x50 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	2	Mạ Zn
6	Bù lông Ø16x250 + 1 LĐV + 1 đai ốc	Cái	3	Mạ Zn
7	Bù lông Ø16x300 VRS + 4 LĐV + 4 đai ốc	Cái	1	Mạ Zn
8	Bộ dây chằng xuống trung thế	Bộ	1	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
P.Đ. DUYỆT  
Theo Quyết định số 14.92../QĐ-PCDT  
Ngày ..../.. tháng ..../.. năm 20../..




Võ Thành Nam



TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Đức

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc  
CNTK

Kiểm tra  
Thiết kế

Vẽ

Lê Huỳnh Ngọc  
Phạm Thiên Phúc

Phạm Anh Khoa


Trần Thiên Hương


Nguyễn Hà Giang


Tên công trình:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2025

Tên bản vẽ:  
CHI TIẾT BỘ XÀ DỪNG CUỐI 3 PHA  
TRỤ ĐƠN


BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	XC-2,4-ND	01



 <p><b>TỔNG CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b></p>	<p><b>CÔNG TY</b> <b>ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b></p>		<p><u>Tên công trình:</u></p> <p><b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC</b> <b>ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p>			
	<p><b>KT. GIÁM ĐỐC</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b> <b>ĐIỆN LỰC</b> <b>ĐỒNG THÁP</b></p> <p><b>Lê Hữu Đức</b></p>	<p>P. Giám đốc</p> <p>CNTK</p> <p>Kiểm tra</p> <p>Thiết kế</p> <p>Vẽ</p>	<p>Lê Huỳnh Ngọc</p> <p>Phạm Thiệu Phú</p> <p>Phạm Anh Khoa</p> <p>Trần Thiên Hương</p> <p>Nguyễn Hà Giang</p>	<p><u>Tên bản vẽ:</u></p> <p><b>CHI TIẾT BỘ XÀ DỪNG CUỐI 3 PHA</b> <b>TRỤ GHEP ĐÔI</b></p>	<p>BCKTKT</p> <p>TL:</p>	<p>/2025</p> <p>HC:</p>



CHI TIẾT LẮP DÂY HT - THANH NỐI - MCCB




SƠ ĐỒ ĐẦU DÂY, NGUYÊN LÝ BẢO VỆ & ĐO ĐẾM TRẠM 1P CÔNG SUẤT 50KVA ĐO GIÁN TIẾP



Rn đất < 10 Ohm trạm < 100KVA

BẢNG LIỆT KÊ

MỤC	THIẾT BỊ - VẬT LIỆU	DVT	50 KVA	GHI CHÚ
1	Cáp đồng bọc 24kV - 25mm <sup>2</sup>	Bộ	1	
2	LA 18kV 10kA	Bộ	1	
3	FCO 27kV 100A + fuse link 6A	Bộ	1	
4	MBA 1P 12,7/2x0,23 kV 50 KVA	Cái	1	
5	Thùng tole lắp MCCB & ĐNK 550x650x400mm	Bộ	1	
6	MCCB 3P 400V 125A	Bộ	1	
7	Biến dòng điện 600V-150/5A	Cái	2	
8	ĐNK điện tử 3P4D sử dụng cho 1P3D	Cái	1	
9	Dây đồng 600V-70mm <sup>2</sup> (từ MBA đến MCCB)	Mét	2x11	
10	Dây đồng 600V-50mm <sup>2</sup> (từ TH máy ra TH lưới)	Mét	4	
11	Dây đồng 600V-10mm <sup>2</sup> (nuôi đo đếm)	Mét	9	
12	Dây đồng bọc mềm 4x4mm <sup>2</sup> (đo đếm)	Mét	2	
13	Kẹp ép WR cỡ phù hợp	Cái	6	
14	Ống gân xoắn HDPE 65/50 dây 1,7mm	Mét	18	
15	Đai + khóa đai inox	Cái	5	
16	Hệ thống nối đất trạm	Bộ	1	
17	Hệ thống nối đất thoát sét (dây thép trong thân trụ)	Bộ	1	
18	Thanh đồng 12(20)x45x5mm	Thanh	4	
19	Đầu cosse ép bằng đồng 70mm <sup>2</sup>	Cái	2	
20	Đầu cosse ép bằng đồng - nhôm 50mm <sup>2</sup>	Cái	4	
21	Boulon 8x30 + 02 LBT + đai ốc	Bộ	4	
22	Boulon 4x30 + 2 vòng đệm tròn + đai ốc	Bộ	4	
23	Pakeht 300x480x20mm	Bộ	1	
24	Vis 4x80 (vis bắn vào gỗ)	Cái	4	
25	Bảng kéo cách điện	Cuốn	1	



TBA 1P 12,7/2x0,23kV - 50kVA



Võ Thành Nam

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP


P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc Hải  
CNTK: Phạm Thiên Hương  
Kiểm tra: Phạm Anh Khoa  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026


Tên bản vẽ: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BẢO VỆ & ĐO ĐẾM GIÁN TIẾP TBA 1P

BCKTKT	/2025	01
TL:	HC:	SDNL BV & ĐDGT TBA 1P

**Ⓐ CHUỖI CÁCH ĐIỆN NÉO POLYMER 24kV-70kN  
(DÂY ACXH70) LẮP VÀO CỘT : CDN Polymer-trụ**




**Ⓒ CHUỖI CÁCH ĐIỆN NÉO POLYMER 24kV-70kN  
(DÂY ACXH70) LẮP VÀO CỘT GHEP: CDN Polymer-trụ ghép**




**BẢNG KÊ VẬT TƯ**

CÁI KIỆN	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	KÝ HIỆU
A	1. CHUỖI POLYMER	CHUỖI	1	CDN Polymer-trụ (X1P-ND,ND,NC)
	2. MÓC TREO CHỮ U	CÁI	2	
	3. GIÁP NÉO CHO DÂY ACXH (50-70), 120MM2	CÁI	1	
	4. BULÔNG MẮT 16x300+1 VÒNG ĐỆM VUÔNG + 1 ĐAI ỐC	BỘ	1	
	5. MẮT NỐI YẾM CÁP	CÁI	2	
B	1. CHUỖI POLYMER	CHUỖI	1	CDN Polymer-X
	2. MÓC TREO CHỮ U	CÁI	1	
	3. GIÁP NÉO CHO DÂY ACXH (50-70), 120MM2	CÁI	1	
	4. MẮT NỐI YẾM CÁP	CÁI	2	
C	1. CHUỖI POLYMER	CHUỖI	1	CDN Polymer-trụ ghép
	2. MÓC TREO CHỮ U	CÁI	2	
	3. GIÁP NÉO CHO DÂY ACXH (50-70), 120MM2	CÁI	1	
	4. BULÔNG MẮT 16x500+1 VÒNG ĐỆM VUÔNG + 1 ĐAI ỐC	BỘ	1	
	5. MẮT NỐI YẾM CÁP	CÁI	2	

**Ⓑ CHUỖI CÁCH ĐIỆN NÉO POLYMER 24kV-70kN  
(DÂY ACXH70) LẮP VÀO XÀ : CDN Polymer-X**



**GHI CHÚ :** Tất cả các chi tiết kim loại đều phải được mạ kẽm nhúng nóng



Võ Thành Nam

<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>	<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>		<b>Tên công trình:</b> NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	<b>Tên bản vẽ:</b> CHUỖI CÁCH ĐIỆN NÉO DÂY DẪN			
	CNTK	Phạm Văn Phúc				
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa				
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025		01
<b>Vẽ</b> Nguyễn Hà Giang			TL:	HC:	CDN-Polymer	01



**TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**



Lê Hữu Đức





**CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP**

P. Giám đốc  
CNTK  
Kiểm tra  
Thiết kế  
Vẽ

Lê Huỳnh Ngọc  
Phạm Văn Phúc  
Phạm Anh Khoa  
Trần Thiên Hương  
Nguyễn Hà Giang

<b>Tên công trình:</b> NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
<b>Tên bản vẽ:</b> CHUỖI CÁCH ĐIỆN NÉO DÂY DẪN			
BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	CDN-Polymer	01



TÊN	KÍCH THƯỚC (mm)				LỰC CĂNG TỐI HẠN(KN)
	A	L	H	Φ	
KĐ-12	5	300	130	20	120


BẢNG KÊ VẬT TƯ

STT	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Móc treo chữ U, nhúng kẽm (khoan neo)	cái	7
2	Khánh ghép sứ treo	cái	2
3	Sứ treo Polymer	cái	2
4	Giáp nú dây ACXH	Sợi	1


GHI CHÚ :  
- Sử dụng giáp nú đối với dây dẫn có tiết diện >70mm².  
- Tất cả các chi tiết kim loại đều phải được mạ kẽm nhúng nóng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492/QĐ-PCĐT  
Ngày 13 tháng 5 năm 2025  
Ký tên:  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	Tên bản vẽ: BỘ CÁCH ĐIỆN TREO KÉP LẤP XÀ			
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	BCKTKT	/2025	01
	CNTK	Phạm Thiên Phước	TL:	HC:	Khánh đôi
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa			01



HÀN GHÉP CỨNG




GÍA U80x600 ĐẶT FCO

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG


Slt	Loại vật tư	Đơn vị	K.lượng	Trọng lượng đơn vị (kg)	Trọng lượng (kg)
Bộ giá U80x600 đặt 1LA + 1FCO (NR 1P hoặc TBA 1 pha)					5,32
1	Sắt U80x600	m	0,60	7,05	4,230
2	Êke 5mm tam giác vuông 40x4	m	3,00	0,031	0,093
3	Boulon 12x40 + 2 vòng đệm tròn + đai ốc	bộ	2,00	0,075	0,150
4	Boulon 16x250 + 2 vòng đệm vuông 57x57x5 + đai ốc	bộ	2	0,425	0,850

- Vật liệu gia công là thép CT3 và được mạ kẽm nhúng nóng dày 80µm



Võ Thành Nam


 <b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>  <b>KT. GIÁM ĐỐC</b> <b>PHÓ GIÁM ĐỐC</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>Lê Hữu Đức</b>	<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>	<b>Tên công trình:</b> <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>			
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Đức	<b>Tên bản vẽ:</b> <b>BỘ GIÁ U80x600 ĐỖ 1xLA+1xFCO(LBFCO)</b>		
	CNTK	Phạm Thiên Phúc			
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa	BCKTKT	/2025	01
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	TL:	HC:	GIÁ U80x600 01
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang			



**A- BỘ DÂY ĐẦU LBFCO ĐẦU NHÁNH VÀO ĐƯỜNG DÂY TRẦN HIỆN HỮU**

**BẢNG KÊ VẬT LIỆU**



STT	LOẠI VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	Đầu vào dây trần AC(ACKP)	
			<= 95mm2	>= 120mm2
1	Cáp lưới hiện hữu (AC, ACKP, đồng trần)		X	X
2	Cáp đồng bọc XLPE 24kV 50mm2	mét	02	02
3	Kẹp nối ép WR 419 (70-95/70-95mm2)	cái	02	
	Kẹp nối ép WR 815 (120-240/25-70mm2)	cái		02
4	Dây ACXH 24kV 70mm2 từ đuôi LBFCO lên lưới XDM di liền, từ lưới xuống và ép cosse Cu-Al lắp vào LBFCO		X	X
5	Đầu cosse ép Cu-Al cỡ 70mm2	cái	01	01



**B- BỘ DÂY ĐẦU LBFCO ĐẦU NHÁNH VÀO ĐƯỜNG DÂY HIỆN HỮU, DÂY BỌC**

**BẢNG KÊ VẬT LIỆU**


STT	LOẠI VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	Đầu vào dây bọc ACXH, CXV
1	Cáp lưới hiện hữu ACXH, CXV 24kV		X
2	Cáp đồng bọc XLPE 24kV 50mm2	mét	02
3	Kẹp nối rẽ Cu-Al (10-95/50-150)mm2	cái	02
4	Dây ACXH 24kV 70mm2 từ đuôi LBFCO lên lưới XDM di liền, từ lưới xuống và ép cosse Cu-Al lắp vào LBFCO		X
5	Đầu cosse ép Cu-Al cỡ 70mm2	cái	01
6	Nắp chụp kẹp quay (silicone)	cái	



**C- BỘ DÂY ĐẦU LBFCO ĐẦU NHÁNH VÀO ĐƯỜNG DÂY XDM DÂY BỌC (LBFCO thường lắp trụ số 1)**

**BẢNG KÊ VẬT LIỆU**



STT	LOẠI VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	Đầu vào dây bọc ACX50
1	Dây ACXH 24KV 70mm2 (dây lưới)		X
2	Dây ACXH 24kV 70mm2 từ đuôi LBFCO lên lưới XDM di liền, từ lưới xuống và ép cosse Cu-Al lắp vào LBFCO	mét	03
3	Đầu cosse ép Cu-Al cỡ 70mm2	cái	02




**D- BỘ DÂY ĐẦU LBFCO ĐẦU NHÁNH VÀO ĐƯỜNG DÂY HIỆN HỮU, DÂY BỌC**

**BẢNG LIỆT KÊ VẬT LIỆU**

MỤC	NỘI DUNG	Đ.VỊ	S.LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cáp nhôm lõi thép ACXH 24 kV			Dây pha
2	Kẹp quay đồng nhôm loại ép	Cái	01	
3	Băng keo trung áp	Cuốn		Điện kín 2 bên chống thấm nước




Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:		ĐẦU NỐI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ			
P. Giám đốc	Lê Hữu Đức	BCKTKT	/2025		01
CNTK	Phạm Anh Khoa	TL:	HC:	ĐNTT	01
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa				
Thiết kế	Trần Thiên Hương				
Vẽ	Nguyễn Hà Giang				



A- BỘ DÂY TRUNG THỂ XUỐNG TBA TREO 1P, ĐẦU VÀO DÂY BỌC (ACXH, CXV)

BẢNG LIỆT KÊ VẬT LIỆU

STT	LOẠI VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	Đầu vào ACX, CXV	
			ACX 24KV	CXV 24KV
1	Cáp lưới hiện hữu dây bọc (ACXH, CXV)		X	X
2	Cáp đồng bọc XLPE 24kv 25mm2	mét	03	03
3	Kẹp nối bọc trung thể IPC (35-70/95-185mm2)	cái	01	01



GHI CHÚ: Mỗi nối ép Tap connector WR phải có đủ Electrical Joint Compound.

B- BỘ DÂY TRUNG THỂ XUỐNG TBA TREO 1P, ĐẦU VÀO DÂY HIỆN HỮU DÂY TRẦN (AC, ACKP)


BẢNG LIỆT KÊ VẬT LIỆU

STT	LOẠI VẬT LIỆU	ĐƠN VỊ TÍNH	Đầu vào AC(ACKP)
			(50-95)mm2
1	Cáp lưới hiện hữu (AC, ACKP)		X
2	Cáp đồng bọc XLPE 24kv 25mm2	mét	03
3	Kẹp ép WR cỡ (70-95)/(70-95)mm2	cái	02

A- BỘ DÂY TRUNG THỂ XUỐNG TBA TREO CỘT CUỐI TUYẾN, ĐẦU VÀO DÂY BỌC (ACXH, CXV)


BẢNG LIỆT KÊ VẬT LIỆU

MỤC	NỘI DUNG	Đ.VỊ	S.LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cáp đồng bọc XLPE 24 kv 25 mm2 xuống MBA	Mét	03	
2	Cáp nhôm lõi thép ACXH 24 kv			Dừng cuối và đi liền
3	Đầu cosse dây đồng 70mm2	Cái	01	
4	Đầu cosse dây đồng nhôm 70mm2	Cái	01	
5	Boulon 8x30 + 2 LĐ tròn + đai ốc	Bộ	01	




GHI CHÚ: Mỗi nối ép Tap connector WR phải có đủ Electrical Joint Compound.

CHẰNG




Võ Thành Nam


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026		
P. Giám đốc: Lê Hữu Đức		CNTK: Phạm Tuấn Anh		Tên bản vẽ: ĐẦU NỐI PHÍA TRUNG THỂ TBA		
Kiểm tra: Phạm Anh Khoa		Thiết kế: Trần Thiên Hương		BCKTKT	/2025	01
Vẽ: Nguyễn Hà Giang		TL:		HC:	ĐNTT TBA	01



**ĐÀ SẮT L75x75x8 DÀI 0,80 MÉT**




- \* Ghi chú :
- Vật liệu gia công là thép CT3 và được nhúng kẽm nóng, dày 80μm
  - Que hàn sử dụng loại E42 hoặc tương đương
  - Lỗ trên cọc Ø22, các lỗ khác Ø18
  - Không khoan ovan lỗ chống lệch




Võ Thành Nam


A	BỘ XÀ KÉP 800 CỘT ĐƠN, LỆCH gồm :	Bộ	SL	23,275	X-8KL
1	BULÔNG M16x250 + 2 VÒNG ĐỆM VUÔNG 57x57x5	cái	02	2x0,425	BL16x250
2	BULÔNG VRS M16x300 + 4 VÒNG ĐỆM VUÔNG + 4 TẮN	cái	01	1x0,515	VRS16x300
3	BULÔNG M16x50 + 2 VÒNG ĐỆM VUÔNG 57x57x5	cái	02	2x0,135	BL16x50
4	THANH CHỐNG L50x50x5x710 : (3,77Kg/m)	cái	02	2x2,677	C-710Đ
5	XÀ L8x75x75x(800+1x100) : (9,02Kg/m)	cái	02	2x8,118	X-800ĐL(T-P)
B	BỘ XÀ ĐƠN 800 CỘT ĐƠN, LỆCH gồm :	Bộ	SL	11,78	X-8ĐL
1	BULÔNG M16x250 + 2 VÒNG ĐỆM VUÔNG 57x57x5	cái	02	2x0,425	BL16x250
2	BULÔNG M16x50 + 2 VÒNG ĐỆM VUÔNG 57x57x5	cái	01	1x0,135	BL16x50
3	THANH CHỐNG L50x50x5x710 : (3,77Kg/m)	cái	01	1x2,677	C-L50x2050
4	XÀ L8x75x75x(800+1x100) : (9,02Kg/m)	cái	01	1x8,118	X-800ĐL(T)




CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		Tên công trình:	
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026	
P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ:	
CNTK	Phạm Văn Phúc	CHI TIẾT XÀ 0,8M VÀ THANH CHỐNG	
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa		
Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025
Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:
Lê Hữu Đức		XÀ 0,8M + TC	
		01	




**ĐÀ SẮT L75x75x6 (Hoặc L70x70x7) DÀI 2,00 m (T)**




**ĐÀ SẮT L75x75x8 DÀI 2,00 m (P)**



**MẶT CẮT 1-1**



**MẶT CẮT 2-2**




- \* Ghi chú :**
- Vật liệu gia công là thép CT3 và được nhúng kẽm nóng, dày 80μm
  - Que hàn sử dụng loại E42 hoặc tương đương
  - Lỗ trên cột Ø22, các lỗ khác Ø18
  - Ghi chú 1 : Lỗ chống dự phòng khi xà đặt thấp
  - Ghi chú 2 : Lỗ dùng cho chống đứng mạch kép


CẤU KIỆN	STT	QUI CÁCH	KÍCH THƯỚC (MM)	SỐ LƯỢNG	TRỌNG LƯỢNG (KG)		GHI CHÚ
					ĐƠN VỊ	TOÀN BỘ	
ĐÀ ĐƠN LỆCH 2m	1	L 75x75 x 8	2000	1	18.04	18.04	Thanh xà
	2	L 75x75x 8	100	3	0.902	2.706	Thanh ốp
	3	L 50x50x 5	2100	1	7.917	7.917	Thanh chống
	4	- 5 x 50	400	1	0.779	0.779	chỉ tiết A
	4	Bu lông D16	250	2	0.49	0.98	Liên kết cột- dầm
ĐÀ KÉP LỆCH 2m	5	Bulông D16	50	1	0.07	0.07	Liên kết dầm-thanh chống
	1	L 75x75 x 8	2000	2	18.04	36.08	Thanh xà
	2	L 75x75x 8	100	6	0.902	5.412	Thanh ốp
	3	L 50x50x 5	2100	2	7.917	15.834	Thanh chống
	4	- 5 x 50	400	2	0.779	1.558	chỉ tiết A
	4	Bu lông D16	250	2	0.49	0.98	Liên kết cột- dầm
	5	Bulông D16	50	2	0.07	0.14	Liên kết dầm-thanh chống
	6	Bu lông D16 VRS	300	1	0.49	0.49	Liên kết dầm-dầm

Tổng khối lượng DLHT2N = 30.4kg


Tổng khối lượng KLHT2N = 60.3kg



<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>		<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>		Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>	
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC <b>ĐỒNG THÁP</b>		P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc CNTT: Phạm Văn Khoa Kiểm tra: Phạm Anh Khoa Thiết kế: Trần Thiên Hương Vẽ: Nguyễn Hà Giang		Tên bản vẽ: <b>ĐÀ SẮT LỆCH 2M VÀ THANH CHỐNG</b>	
Lê Hân Đức		BCKTKT: /2025 TL: HC:		ĐÀ LỆCH 2M + TC	




**ĐÀ SẮT L75x75 DÀI 2,40 MÉT - ĐA NĂNG**



**THANH CHỐNG SẮT DẸP 60x6 DÀI 920 MM**


**GHI CHÚ:**

- Đà sắt L75x75x6 (Hoặc L70x70x7) sử dụng cho trụ đỡ thẳng và góc nhỏ. Đà sắt L75x75x8 sử dụng trụ đỡ dây.
- Đà sắt và cây chống được nhúng Zn nóng với chiều dày lớp Zn tối thiểu 80 micro mét.



Võ Thành Nam

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026		
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ:			
	CNTK	Phạm Thiên Phúc				
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa	<b>ĐÀ SẮT 2,4M VÀ THANH CHỐNG</b>			
	Thiết kế	Trần Thiên Hương				
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang				
Lê Hữu Đức		BCKTKT		/2025	01	
		TL:		HC:	01	
				ĐÀ 2,4M - ĐA NĂNG + TC		



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số 1192/QĐ-PCĐT

Ngày 13 tháng 8 năm 2025

Ký tên:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

TỈNH ĐỒNG THÁP


Võ Thành Nam


**GHI CHÚ:**

1. MCCB : Máy cắt tự động có buồng dập hồ quang.

2. LA : Chống sét.


3. A,B,C,a,b,c và N,n : Dây pha A,B,...,b,c và dây trung hòa N,n.  
Dây trung hòa được tiếp đất lặp lại với khoảng cách 200 đến 250 m

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	P. Giám đốc CNTK Kiểm tra Thiết kế Vẽ	Lê Huỳnh Ngọc Phạm Thiên Phước Phạm Anh Khoa Trần Thiên Hương Nguyễn Hà Giang	Tên bản vẽ: SƠ ĐỒ ĐẦU DÂY MÁY BIẾN ÁP 1 PHA (3 PHA)			
Lê Hữu Đức		BCKTKT	/2025		01	
		TL:	HC:	SĐDD MBA 1P(3P)	01	




**TRƯỜNG HỢP 1: TREO ĐÚNG YÊU CẦU KỸ THUẬT, MBA TREO DỌC TUYẾN**

Ở trường hợp này: Trọng lực của MBA tác động lên trụ sẽ được triệt tiêu.



COLLIER 240x100x8MM TREO MÁY BIẾN ÁP 1 PHA




**TRƯỜNG HỢP 2: TREO SAI: YÊU CẦU KỸ THUẬT, MBA TREO NGANG TUYẾN**

Ở trường hợp này:  
- Trọng lực của MBA tác động lên trụ không được triệt tiêu.  
- Trọng lực tác động lên trụ, có thể làm nghiêng, cong trụ.

PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 14.92.../QĐ-PCĐT  
Ngày 12 tháng 5 năm 2025  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Võ Thành Nam

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
P. Giám đốc CNTK Kiểm tra Thiết kế Vẽ		Lê Hữu Đức Phạm Thiên Phúc Phạm Anh Khoa Trần Thiên Hương Nguyễn Hà Giang		Tên bản vẽ: TREO MBA 1 PHA TRÊN TRỤ BẰNG CÔĐÊ; CHI TIẾT CÔĐÊ			
				BCKTKT	/2025		01
				TL:	HC:		01




BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Bù lông mắt Ø16x300	Bộ	1	
2	Thanh nối PL6x60 - 800mm	Bộ	2	
	Sắt L6x60 dài 1.6m (3.83kg/m)	kg	6.128	

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Bù lông mắt Ø16x300	Bộ	1	
2	Thanh nối PL6x60 - 410mm	Bộ	2	
	Sắt L6x60 dài 0.82m (3.83kg/m)	kg	2.32	

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		Tên bản vẽ:			
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc Bình	BẢN VẼ CHI TIẾT THANH NỐI			
	CNTK	Phạm Thiên Phước				
	Kiểm tra	Phạm Anh Khôn				
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025		01
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	THANH NỐI	01



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
**PHÊ DUYỆT**  
Theo Quyết định số 4122.../QĐ-PCĐT  
Ngày 13 tháng 8 năm 2025  
Ký tên:   
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Thành Nam


THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIÁP BUỘC ĐẦU SỬ ĐƠN (CÁP BỌC)

Mã sản phẩm	Cỡ đường kính dây dẫn mm		Sử dụng cho dây dẫn
	Min	Max	
Giáp buộc đầu sử đơn dây 35	13.74	18.54	AC 35mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc đầu sử đơn dây 50	18.57	23.37	AC 50mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc đầu sử đơn dây 70-95	23.40	27.94	AC 70-95mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc đầu sử đơn dây 120-150	27.97	31.50	AC 120-150mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc đầu sử đơn dây 185-240	31.52	35.61	AC 185-240mm <sup>2</sup> Bọc XLPE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIÁP BUỘC CỔ SỬ ĐÔI (CÁP BỌC)

Mã sản phẩm	Cỡ đường kính dây dẫn mm		Sử dụng cho dây dẫn
	Min	Max	
Giáp buộc cổ sử đôi dây 50	18.57	23.37	AC 50mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc cổ sử đôi dây 70-95	23.40	27.94	AC 70-95mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc cổ sử đôi dây 120-150	27.97	31.50	AC 120-150mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc cổ sử đôi dây 185-240	31.52	35.61	AC 185-240mm <sup>2</sup> Bọc XLPE




 <b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>	<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>	Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>			
	P. Giám đốc	Lê Hữu Đức	Tên bản vẽ:		
 <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> PHÓ GIÁM ĐỐC  Lê Hữu Đức	CNTK	Phạm Thiên Hương	<b>CHI TIẾT BUỘC SỬ</b>		
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa			
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025	01
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	BUỘC SỬ - P1 01



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHẦN DUYỆT  
Theo Quyết định số: 492/QĐ-PCDT  
Ngày 12 tháng 5 năm 2025



Võ Thành Nam




THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIÁP BUỘC ĐẦU SỬ ĐÔI (CÁP BỌC)

Mã sản phẩm	Cỡ đường kính dây dẫn mm		Sử dụng cho dây dẫn
	Min	Max	
Giáp buộc đầu sử đôi dây 50	18.57	23.37	AC 50mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc đầu sử đôi dây 70-95	23.40	27.94	AC 70-95mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc đầu sử đôi dây 120-150	27.97	31.50	AC 120-150mm <sup>2</sup> Bọc XLPE
Giáp buộc đầu sử đôi dây 185-240	31.52	35.61	AC 185-240mm <sup>2</sup> Bọc XLPE


CỖ DÂY DẪN		CỖ DÂY BUỘC (MM <sup>2</sup> )	CHIỀU DÀI DÂY BUỘC (CM)
AWG hoặc MCM	TIẾT DIỆN DÂY DẪN (MM <sup>2</sup> )		
2	34	14	100
2/0	67		120
4/0	107		
300MCM	155		

	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026	
			Tên bản vẽ: CHI TIẾT BUỘC SỬ	
	P. Giám đốc	Lê Hữu Đức	BCKTKT	/2025
	CNTK	Phạm Văn Khoa	TL:	HC:
	Kiểm tra	Phạm Văn Khoa		
	Thiết kế	Trần Thiên Hương		
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang		


BOULON 22 VEN RĂNG SUỐT (M22 - VRS)  
Boulon được chế tạo bằng thép nhúng kẽm nóng



KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)		
d	L	Ø24
M22 - VRS	450	60*60*8
M22 - VRS	500	60*60*8
M22 - VRS	550	60*60*8
M22 - VRS	600	60*60*8
M22 - VRS	650	60*60*8
M22 - VRS	700	60*60*8
M22 - VRS	750	60*60*8
M22 - VRS	800	60*60*8
M22 - VRS	850	60*60*8
M22 - VRS	900	60*60*8
M22 - VRS	950	60*60*8
M22 - VRS	1000	60*60*8




BOULON 14 VEN RĂNG SUỐT (M14 - VRS)  
Boulon được chế tạo bằng thép nhúng kẽm nóng




KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)		
d	L	Ø18
M14 - VRS	100	60*60*6
M14 - VRS	150	60*60*6
M14 - VRS	200	60*60*6
M14 - VRS	250	60*60*6
M14 - VRS	300	60*60*6
M14 - VRS	350	60*60*6
M14 - VRS	400	60*60*6
M14 - VRS	450	60*60*6
M14 - VRS	500	60*60*6

BOULON 16 VEN RĂNG SUỐT (M16 - VRS)  
Boulon được chế tạo bằng thép nhúng kẽm nóng



KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)		
d	L	Ø18
M16 - VRS	100	60*60*6
M16 - VRS	150	60*60*6
M16 - VRS	200	60*60*6
M16 - VRS	250	60*60*6
M16 - VRS	300	60*60*6
M16 - VRS	350	60*60*6
M16 - VRS	400	60*60*6
M16 - VRS	450	60*60*6
M16 - VRS	500	60*60*6
M16 - VRS	550	60*60*6
M16 - VRS	600	60*60*6
M16 - VRS	650	60*60*6
M16 - VRS	700	60*60*6
M16 - VRS	750	60*60*6
M16 - VRS	800	60*60*6
M16 - VRS	850	60*60*6
M16 - VRS	900	60*60*6
M16 - VRS	950	60*60*6
M16 - VRS	1000	60*60*6


BOULON 16  
Boulon được chế tạo bằng thép nhúng kẽm nóng



KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)			
d	L	I	Ø18
M16	40		
M16	50		
M16	60		
M16	100		
M16	150		
M16	200	80	60*60*6
M16	250	80	60*60*6
M16	280	80	60*60*6
M16	300	80	60*60*6
M16	320	80	60*60*6
M16	350	80	60*60*6
M16	400	80	60*60*6
M16	450	80	60*60*6


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THỦNG NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NAM 2026			
CÔNG GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐỒNG THÁP Lê Hữu Đức		P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ:			
		CNTK	Phạm Thiên Phương	BẢN VẼ CHI TIẾT BOULON			
		Kiểm tra	Phạm Anh Khoa				
		Thiết kế	Trần Thiên Hương				
		Vẽ	Nguyễn Hà Giang	BCKTKT	/2025		01
				TL:	HC:	BOULON	01

ỐNG NỐI DÂY NHÔM VÀ NHÔM LỖI THÉP  
(JUMPER SLEEVE FOR AL & ACSR CONDUCTOR)



LOẠI (TYPE)	Tiết diện cáp (Cable size) (mm2)	KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)		
		Ø2	Ø1	L
OL - AL 50	50	19	11	285
OL - AL 70	70	20	12	300
OL - AL 95	95	22	14	300
OL - AL 120	120	24	16	320
OL - AL 150	150	27	17	375
OL - AL 185	185	29	19	425
OL - AL 240	240	32	22	440
OL - AL 400	400	38	28	480

LOẠI (TYPE)	Tiết diện cáp (Cable size) (mm2)	KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)		
		Ø2	Ø1	L
OL - ACSR 50	50	19	11	180
OL - ACSR 70	70	22	13	235
OL - ACSR 95	95	23	15	235
OL - ACSR 120	120	25	17	270
OL - ACSR 150	150	29	19	270
OL - ACSR 185	185	31	21	280
OL - ACSR 240	240	33	23	325
OL - ACSR 400	400	40	30	350



Võ Thành Nam



ỐNG NỐI DÂY NHÔM CHỊU SỨC CĂNG  
(FULL MTENSION SLEEVE FOR ACSR CABLE)




LOẠI (TYPE)	Tiết diện cáp (Cable size) (mm2)	KÍCH THƯỚC ỐNG NHÔM (mm)			KÍCH THƯỚC ỐNG THÉP (mm)		
		Ø2	Ø1	L	Ø2	Ø1	L
ON-ACSR 50	50	19	11	380	8	4	85
ON-ACSR 70	70	22	13	420	10	5	90
ON-ACSR 95	95	23	15	465	10	6	120
ON-ACSR 120	120	25	17	495	14	7	150
ON-ACSR 150	150	29	19	520	14	8	150
ON-ACSR 185	185	31	21	550	14	8	175
ON-ACSR 240	240	33	23	600	16	9	200
ON-ACSR 400	400	40	30	660	20	12	240

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ:		
 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Lê Hữu Đức	CNTK	Phạm Thiên Phúc	BẢN VẼ CHI TIẾT ỐNG NỐI		
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa			
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025	01
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	ỐNG NỐI 01


YẾM LÓT GIÁP NÚU



GIÁP NÚU CHO DÂY DẪN



	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KÍCH THƯỚC DÂY DẪN (mm2)	240/32	185/24	150/19	95/16	70/11	50/8
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI DÂY DẪN (mm)	21,5-22,1	18,6-19,3	16,5-17,2	14,8-15,3	11,2-11,7	9,5-10
KÍCH THƯỚC L (cm)						
TRỌNG LƯỢNG (gr)						
MÃ MÀU						



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492.../QĐ-PCDT  
Ngày 13/02/2025...  
M.S.C.N. 03009...  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Thành Nam

Kích thước (mm)							
A	B	C	D	E	F	G	H
22	54	17,5	25	16	44	32	69

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP


Tên công trình:  
NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TỈNH ĐỒNG THÁP  
Lê Hữu Đức

P. Giám đốc  
CNTK  
Kiểm tra  
Thiết kế  
Vẽ  
Lê Huỳnh Ngọc Thạch  
Phạm Thiên Phước  
Phạm Anh Khoa  
Trần Thiên Hương  
Nguyễn Hà Giang

Tên bản vẽ:  
BẢN VẼ CHI TIẾT GIÁP NÚU & YẾM LÓT  
BCKTKT  
TL:  
/2025  
HC:  
GIÁP NÚU - YẾM LÓT


### KẸP HOTLINE CLAMP DÂY ĐỒNG



LOẠI	CÁP CU (mm²)	KÍCH THƯỚC (mm)						P (Kg)
		A	B	C	D	H	Ø	
<input type="checkbox"/> C-HLC- 2/0	22 - 70	16	24	19	28,5	127	11	0,22
<input type="checkbox"/> C-HLC- 4/0	70 - 120	25	34,2	19	30,7	150	12	0,40
<input type="checkbox"/> C-HLC- 477	120 - 240	29	38,5	19	33,2	182	12	0,80


VẬT LIỆU: HỘP KIM ĐỒNG

### KẸP QUAI




LOẠI	CÁP (mm²)	KÍCH THƯỚC (mm)					TRỌNG LƯỢNG (g)
		A	B	D	d		
<input type="checkbox"/> KQ - Cu-Al - 120	34-120	115	125	6(8)	M1x12		340(390)
<input type="checkbox"/> KQ - Cu-Al - 185	120-185	120	150	6(8)	M2x10		470(540)

### KHÓA ĐỖ CHO DÂY DẪN



TÊN	LOẠI DÂY DẪN (mm²)	KÍCH THƯỚC (mm)								KẸP CỤC (KN)
		L	H	A	B	D	d			
<input type="checkbox"/> KĐD 357	AC-35 ÷ AC-70	180	60	20	4	20	12			20
<input type="checkbox"/> KĐD 912	AC-95 ÷ AC-120	220	65	20	4	20	12			22
<input type="checkbox"/> KĐD 158	AC-150 ÷ AC-185	240	75	24	6	24	14			24
<input type="checkbox"/> KĐD 182	AC-185 ÷ AC-240	260	75	27	6	26	16			28


### KHÓA NÉO CHO DÂY DẪN



LOẠI	CÁP (mm²)	KÍCH THƯỚC (mm)								TẢI TRỌNG PHÁ HỦY (kN)
		A	B	D	d	L	S	n*		
<input type="checkbox"/> N-357	AC-50 đến AC-70	44	20	20	M12	250	4	3		20
<input type="checkbox"/> N-912	AC-95 đến AC-120	44	20	20	M12	326	4	5		34
<input type="checkbox"/> N-158	AC-150 đến AC-185	54	24	24	M14	375	6	5		48


Ghi chú: n\* Số bulông U.

### KẸP SPLITBOLT Cu - Al




LOẠI	PHẠM VI SỬ DỤNG (mm²)	KÍCH THƯỚC (mm)				
		A	B	C	D	E
<input type="checkbox"/> AL-CU- 2/0	38 - 60	42	24	22	11	29
<input type="checkbox"/> AL-CU- 4/0	48 - 95	45	32	26	14,8	36

### KẸP NỐI ÉP WR




LOẠI	DÂY CHÍNH		DÂY RẼ	
	Phạm vi sử dụng	Loại dây	Phạm vi sử dụng	Loại dây
<input type="checkbox"/> WR279	1/0 2/0	AC	1/0 2/0	AC
<input type="checkbox"/> WR379	3/0 4/0	AC	6 4 3 2 1	AC
<input type="checkbox"/> WR419	3/0 4/0	AC	2/0 3/0 4/0	AC
<input type="checkbox"/> WR835	2/0 3/0 4/0	AC	2/0 3/0 4/0	AC

### MÓC TREO CHỮ U



TÊN	KÍCH THƯỚC (mm)							LỰC CĂNG TỐI HẠN (KN)
	B	C	J	L	R	T	W	
BN-2	16	35	16	85	11	16	22	80

### UCLEVIS LOẠI LỚN



SỐ HIỆU	KÍCH THƯỚC (mm)					TRỌNG LƯỢNG (g)
	A	B	C	d1	d2	
UCLEVIS	85	40	100	Ø 19	Ø 12	430

#### Ghi chú:

- Tất cả các chi tiết sắt được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ trung bình theo tiêu chuẩn IEC 60383 là  $\geq 85\mu\text{m}$
- Vật liệu gia công là thép CT3 có bề dày 3mm



TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức

Võ Thành Nam

CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc: Lê Huỳnh Ngọc  
CNTK: Phạm Thiên Phúc  
Kiểm tra: Phạm Anh Khoa  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình:

NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC  
ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ:

PHỤ KIỆN

BCKTKT

/2025


TL:

HC:

PK



01

BULON MÓC TREO CÁP ABC (HOOK BOLT FOR ABC CABLE)  
Boulon được chế tạo bằng thép nhúng kẽm nóng  
Material: Steel - Hot dip galvalnised




LOẠI (TYPE)	KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)					
	A	B	C	D	M	Ø18
BLM - 250	80	250	150	22	16	50*50*3
BLM - 300	80	300	150	22	16	50*50*3
BLM - 450	80	450	150	22	16	50*50*3
BLM - 550	80	550	150	22	16	50*50*3

MÓC ĐÔI TREO CÁP ABC (DOUBLE SUSPENSION CLAMP BRACKET)  
Móc treo được chế tạo bằng thép nhúng kẽm nóng




ỐNG NỐI BỌC CÁCH ĐIỆN  
PRE - INSULATED SLEEVE (MJPT)  
Dùng để nối cáp ABC hoặc cáp bọc cách điện  
(Used to joint ABC cable or insulator cables)



LOẠI (TYPE)	ABC cable (mm²)		ΦA (mm)		L (mm)		E (mm)
	S1	S2	A1	A2	L1	L2	
MJBT 10 - 10	10	10	4.3	4.3	21.0	21.0	14.0
MJBT 16 - 10	16	10	5.3	4.3	21.0	21.0	14.0
MJBT 16 - 16	16	16	5.3	5.3	21.0	21.0	14.0
MJBT 25 - 16	25	16	6.5	5.3	21.0	21.0	14.0
MJBT 25 - 25	25	25	6.5	6.5	21.0	21.0	14.0
MJBT 35 - 16	35	16	8.0	5.3	21.0	21.0	14.0
MJBT 35 - 25	35	25	8.0	6.5	21.0	21.0	14.0
MJBT 35 - 35	35	35	8.0	8.0	21.0	21.0	14.0
MJBT 50 - 25	50	25	9.0	6.5	34.0	34.0	17.3
MJBT 50 - 35	50	35	9.0	8.0	34.0	34.0	17.3
MJBT 50 - 50	50	50	9.0	9.0	34.0	34.0	17.3
MJBT 70 - 35	70	35	10.7	8.0	34.0	34.0	17.3
MJBT 70 - 50	70	50	10.7	9.0	34.0	34.0	17.3
MJBT 70 - 70	70	70	10.7	10.7	34.0	34.0	17.3
MJBT 95 - 50	95	50	12.5	9.0	34.0	34.0	17.3
MJBT 95 - 70	95	70	12.5	10.7	34.0	34.0	17.3
MJBT 95 - 95	95	95	12.5	12.5	34.0	34.0	17.3
MJBT 120 - 70	120	70	13.7	10.7	44.0	44.0	21.5
MJBT 120 - 95	120	95	13.7	12.5	44.0	44.0	21.5
MJBT 120 - 120	120	120	13.7	13.7	44.0	44.0	21.5
MJBT 150 - 95	150	95	15.5	12.5	44.0	44.0	21.5
MJBT 150 - 120	150	120	15.5	13.7	44.0	44.0	21.5
MJBT 150 - 150	150	150	15.5	15.5	44.0	44.0	21.5

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	P. Giám đốc	Lê Hữu Đức	Tên bản vẽ: PHỤ KIỆN CÁP ABC		
 KẾ GIẢM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Lê Hữu Đức	CNTK	Phạm Thiên Phước			
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa			
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025	01
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	PK ABC - P1 01

KẸP TREO CÁP ABC (SUSPENSION CLAMP FOR ABC CABLE)




PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1192... / QĐ-PCDT  
Ngày 12 tháng 5 năm 2025




Võ Thành Nam

KẸP RÊ NHÁNH IPC  
INSULATION PIERCING CONNECTOR (ICP)




LOẠI (TYPE)	Cáp (Cable size) (mm²)	KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)								
		A	B	C	D	E	F	M	R	Ø
KT - 1	4 * 50	90.00	42.00	22.00	32.00	76.00	46.00	8.00	11.00	28.70
KT - 2	4 * 70	90.00	42.00	22.00	32.00	76.00	46.00	8.00	11.00	32.80
KT - 3	4 * 95	90.00	42.00	22.00	32.00	76.00	46.00	8.00	11.00	38.40
KT - 4	4 * 120	90.00	42.00	22.00	32.00	76.00	46.00	8.00	11.00	43.60

KẸP NGỪNG CÁP ABC (STRAIN CLAMP FOR ABC CABLE)



LOẠI (TYPE)	Cáp (Cable size) (mm²)	KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)								
		A	B	C	D	E	F	H	M	L
KN - 1	4 * (50 - 95)	120.00	50.00	12.00	45.00	35.00	14 * 65	100.00	10.00	330.00
KN - 2	4 * 120	120.00	50.00	12.00	45.00	43.00	14 * 65	100.00	10.00	330.00



LOẠI (TYPE)	DÂY CHÍNH (mm²)	DÂY RÊ (mm²)	KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)					Boulon(Bolt)
			A	B	C	D	M	
IPC 95 - 35	25-95	6-35	37.00	46.00	85.00		8.00	1
IPC 95 - 70	25-95	6-70	40.00	60.00	100.00		10.00	1
IPC 95 - 95	25-95	6-95	54.00	66.00	85.00	20.00	8.00	2
IPC 120 - 120	25-120	6-120	60.00	62.00	95.00	20.00	8.00	2
IPC 185 - 150	50-185	6-150	67.00	75.00	95.00	26.00	8.00	2

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

KT. GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức


CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP

P. Giám đốc: Lê Hữu Đức  
CNTK: Phạm Thiên Hương  
Kiểm tra: Phạm Anh Khoa  
Thiết kế: Trần Thiên Hương  
Vẽ: Nguyễn Hà Giang

Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

Tên bản vẽ: PHỤ KIỆN CÁP ABC


BCKTKT	/2025	01
TL:	HC:	PK ABC - P2





NẮP CHỤP ĐẦU CỰC HẠ THỂ MBA 1PHA




NẮP CHỤP ĐẦU CỰC TRUNG THỂ MBA 1PHA



NẮP BỊT ĐẦU CÁP (END CAP)





ĐAI THÉP KHÔNG RỈ





Đai thép : Lực kéo đứt lên đến 70 daN/mm<sup>2</sup>

KHÓA ĐAI THÉP KHÔNG RỈ



LOẠI	KÍCH THƯỚC (mm)	QUI CÁCH ĐÓNG GÓI	GHI CHÚ
DT 2004	20 x 0,4	1 Cuộn 50m	Đai thép
DT 2007	20 x 0,7	1 Cuộn 25m	Đai thép
A 20	L = 21	1 hộp 100 cái	Khóa đai thép






LOẠI (TYPE)	KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)					
	A	B	C	Ø1	Ø2	Ø3
NB 6 - 35	13,00	14,00		14,00	10,00	
NB 35 - 95	18,00	17,00		18,00	10,00	
NB 25 - 95	12,00	13,00	13,00	17,00	14,00	10,00
NB 120 - 150	20,00	20,00		22,00	17,00	

	<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>
	<b>KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</b>
	<b>Lê Hữu Đức</b>

<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>	<b>P. Giám đốc</b> Lê Huỳnh Ngọc
	<b>CNTK</b> Phạm Thiên Phước
	<b>Kiểm tra</b> Phạm Anh Khoa
	<b>Thiết kế</b> Trần Thiên Hương
	<b>Vẽ</b> Nguyễn Hà Giang

<b>Tên công trình:</b> NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC - ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
<b>Tên bản vẽ:</b> PHỤ KIỆN CÁP ABC + NẮP CHỤP MBA			
<b>BCKTKT</b>	/2025		01
<b>TL:</b>	<b>HC:</b>	<b>PK ABC + NẮP CHỤP</b>	01



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492... / QĐ-PCĐT  
Ngày 12... tháng 8... năm 2025...  
Ký tên:  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
THỊNH ĐỒNG THÁP



Võ Thành Nam

GIÁ TREO MBA 3 PHA

STT	Mã số sản phẩm	Thông số kỹ thuật				
		A	B	C	L	U
1	TV.GT.MBA 3x25	300	435	720	550	120
2	TV.GT.MBA 3x50 (3x75; 3x100)	2x300	785	720	900	160


Vật liệu: Thép - các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP Lê Hữu Đức	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP	Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026						
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ: GIÁ TREO MBA 3 PHA					
CNTK	Phạm Thiên Phước							
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa							
Thiết kế	Trần Thiên Hương	7/5	BCKTKT	/2025	01			
Vẽ	Nguyễn Hà Giang	1/5	TL:	HC:	GIÁ MBA 3 PHA 01			




BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ

MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Máy biến áp 1 pha 12 700 / 230-230 V	Máy	1
2	LA 18 kV-10 kA loại phân phối	Cái	1
3	FCO - 24kV-100A và Fuse Link thích hợp	Bộ	1
4	Máy cắt tự động 2 pha-415V	Cái	1
5	Điện năng kế đo gián tiếp qua biến dòng	Bộ	1
6	Sứ treo Polymer 24kV	Bộ	1
7	Giáp neo ngừng dây	Cái	1
8	Giá U sắt 60x600 đỡ LA-FCO	Bộ	1
9	U Clevis và sứ ống hạ thế	Bộ	1
10	Cáp Cu bọc cách điện 24kV - 25 mm <sup>2</sup>	Mét	4
11	Cáp Cu bọc PVC 600V-Thiết điện thích hợp	Mét	24
12	Cáp Cu trần 25 mm <sup>2</sup>	Kg	4,5
13	Cọc tiếp đất và kẹp	Bộ	4
14	Ống PVC đk 60 dài 1,6mm	Mét	9
15	Dây đai + khóa đai inox cỡ 10x0,4x1250mm	Bộ	5
16	Thùng bảo vệ ĐNK và MCCB loại ngoài trời	Bộ	1
17	Trụ BTLT 12 m và móng trụ	Bộ	1
18	Kẹp quai và Hotline Clamp	Bộ	1
19	Kẹp S'pbot 1/0 hoặc Tap Connector WR189	Cái	8
20	Đầu cốt ép thủy lực	Cái	4
21	Dây điện và phụ kiện đấu ĐNK	Bộ	1
22	Bù lồng Ø16 - Chiều dài thích hợp	Cái	10
23	Bù lồng Ø10 và Ø12	Cái	8
24	Long đến	Cái	30




Võ Thành Nam

<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>		<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>		<b>Tên công trình:</b> <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>			
<b>KT, GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>		<b>Tên bản vẽ:</b> <b>TBA treo 1 pha</b>					
<b>Lê Hữu Đức</b>		P. Giám đốc CNTT Kiểm tra Thiết kế Vẽ	Lê Huỳnh Ngọc Phạm Thiên Hương Phạm Anh Hòa Trần Thiên Hương Nguyễn Hà Giang	BCKTKT TL:	/2025 HC:		01 01



Ghi chú:  
 1. Dây trung hòa > 95mm<sup>2</sup>, thay thế sứ ống hạ thế và U clevis bằng việc sử dụng kẹp dừng kết hợp 01 bát sứ treo (Chi tiết theo TC0601).  
 2. FCO, LA có thể chụp bằng các nắp chụp PVC hoặc Silicon chuyên dụng để phòng chống sự cố do động vật và phóng điện bề mặt.

Bề co dây dẫn để tránh nước mưa thấm vào ruột








CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 PHÊ DUYỆT  
 Theo Quyết định số 1492... / QĐ-PCĐT  
 Ngày 13 tháng 8 năm 2025  
 Ký tên: *[Signature]*  
 CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
 TỈNH ĐỒNG THÁP

Võ Thành Nam





BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ - THIẾT BỊ




MỤC	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Máy biến áp 1 pha 12.700 / 230-250 V	Máy	3	Công suất đến 100 KVA
2	LA 18 kV-10 kA loại phân phối	Cái	3	
3	FCO - 24kV-100A và Fuse Link thích hợp	Bộ	3	Tiêu chuẩn số : 1302
4	Máy cắt tự động 3 pha-415V	Cái	1	Tiêu chuẩn số : 1303
5	CT 600 V có tỉ lệ biến thích hợp	Cái	3	Tiêu chuẩn số : 1304
6	Điện rơng kế đo gắn tiếp với CT 600V	Bộ	1	
7	Đá sắt L75x75x6 dài 2,40 m	Đá	3	Tiêu chuẩn số : 0312
8	Thanh chống 40x10 dài 920 mm	Đá	6	
9	Giá chùm treo 3 MBA 1 pha	Bộ	1	
10	Chuỗi Polymer dùng dây	Bộ	3	
11	U Clevis, sứ ống hạ thế và ốc sắt cáp	Bộ	1	
12	Cáp Cu bọc cách điện 24kV - 25 mm <sup>2</sup>	Mét	9	Dây dẫn sơ cấp
13	Cáp Cu bọc PVC 600V-Thiết điện thích hợp	Mét	24	Tiêu chuẩn số : 1305
14	Cáp Cu trần 25 mm <sup>2</sup>	Kg	4,5	
15	Cọc tiếp đất	Bộ	4	
16	Ống PVC đk 90 dày 2mm	Mét	9	Bao gồm phụ kiện
17	Dây đai + khóa đai inox cỡ 10x0,4x1250mm	Bộ	5	
18	Thùng bảo vệ ĐNK và MCCB hai ngoài trời	Bộ	1	Có phụ kiện lắp đặt
19	Trụ BTLT 12m và móng trụ thích hợp	Bộ	1	
20	Giáp nũ	Bộ	3	
21	Kẹp Sípboit L0 hoặc Tap Connector WR189	Cái	12	
22	Đầu cốt ép thủy lực	Cái	4	Thích hợp dây thủ cấp
23	Dây điện và phụ kiện đầu ĐNK	Bộ	1	
24	Bù lũng Ø16 - Chiều dài thích hợp	Cái	8	Mạ Zn
25	Bù lũng Ø22 ven ren 2 đầu - dài thích hợp	Cái	2	Mạ Zn
26	Bù lũng Ø10 và Ø12	Cái	6	Mạ Zn
27	Long đến	Cái	25	Mạ Zn
28	Dây chằng đối lực	Bộ	1	
29	Nắp chụp Silicon cho đầu cực MBA	Bộ	3	

TỔNG CÔNG TY EVU SCS CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>		
KẾ GIAM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC <i>[Signature]</i> CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TỈNH ĐỒNG THÁP		P. Giám đốc CNTK Kiểm tra Thiết kế Vẽ		Tên bản vẽ: <b>TBA treo 3 pha</b>		
Lê Hữu Đức		Lê Hữu Đức Phạm Thiên Phúc Phạm Anh Khoa Trần Thiên Hương Nguyễn Hà Giang		BCKTKT	/2025	01
				TL:	HC:	TBA treo 3 pha 01



Võ Thành Nam

<div><div>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</div></div>	<div><div>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</div></div>		<div>Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</div>			
	<div><div>KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</div></div>	<div>P. Giám đốc</div>	<div>Lê Huyền Ngọc</div>	<div>Tên bản vẽ:</div>		
<div><div>Lê Hữu Đức</div></div>	<div>CNTK</div>	<div>Phạm Thiên Phước</div>	<div>GIÁ CHÙM TREO MBA 3 PHA</div>			
	<div>Kiểm tra</div>	<div>Phạm Anh Khoa</div>	<div>BCKTKT</div>	<div>/2025</div>	<div>01</div>	
	<div>Thiết kế</div>	<div>Trần Thiên Hương</div>	<div>TL:</div>	<div>HC:</div>	<div>GIÁ TREO 3MBA - 1P</div>	
	<div>Vẽ</div>	<div>Nguyễn Hà Giang</div>			<div>01</div>	




### GHI CHÚ:

- Bảng nguy hiểm được gia công thành khung mẫu để in lên cột bê tông và sơn bằng tay tại chỗ thành hình trên cột (Cách mặt đất 2m phía lộ nhìn vào).
- Đặt cả 02 trụ đối với trụ PI.
- Bảng số cột được gia công thành khung mẫu dùng để áp lên cột bê tông sơn tại chỗ thành số trên cột (hoặc dùng decan dán lên cột) (Dưới bảng nguy hiểm cách 0,1m).
- Màu sắc: nền trắng, chữ đen, tia sét và khung viền màu đỏ
- Sử dụng loại sơn tốt chịu được điều kiện thời tiết ngoài trời

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC		P. Giám đốc	Lê Huỳnh	Tên bản vẽ:			
CNTK		Kiểm tra	Phạm Thiên Phước	BẢNG SỐ TRỤ VÀ BÁO NGUY HIỂM			
Thiết kế		Thiết kế	Trần Thiên Hương				
Vẽ		Vẽ	Nguyễn Hà Giang				
Lê Hữu Đức		BCKTKT	/2025	TL:	HC:	BST + BBNH	01
							01


CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1492/QĐ-PCDT  
Ngày 12 tháng 8 năm 2025  
Vô Thành Nam  
BẢNG KÊ THÉP





KẾT CẤU TRẠM

HM	QUI CÁCH	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Đà U160x68x5.0-1700	ĐÀ	2	19 kg/1 đà
2	Đà U160x68x5.0-2083	ĐÀ	2	24 kg/1 đà
3	Đà U160x68x5.0-1455	ĐÀ	1	16,3 kg/1 đà
4	Đà U100x46x4.5-700	ĐÀ	2	4,6 kg/1 đà
5	Đà U160x68x5.0-740	ĐÀ	1	8,3 kg/1 đà
6	Đà U100x46x4.5-740	ĐÀ	1	4,9 kg/1 đà
7	Đà U160x68x5.0-500	ĐÀ	2	6 kg/1 đà
8	Đà U100x46x4.5-1100 A	ĐÀ	3	7,3 kg/1 đà
9	Đà U100x46x4.5-1100 B	ĐÀ	1	7,3 kg/1 đà
10	Boulon M16x350 + LDV	BỘ	2	
11	Boulon M16x200 + LDV	BỘ	2	
12	Boulon M16x50 + LDV	BỘ	22	
13	Boulon M16x850 VRS + LDV	BỘ	5	
14	Boulon M16x400 VRS + LDV	BỘ	4	
15	Boulon M14x100 + LDV	BỘ	4	

BỘ ĐÀ LẮP TRẠM 3 PHA CÔNG SUẤT TỪ 560 KVA TRỞ XUỐNG TRÊN TRỤ GHÉP


 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	KẾ GIẢM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP Lê Hữu Đức		Tên bản vẽ: BỘ ĐÀ LẮP TRẠM 3 PHA CÔNG SUẤT ≤ 560 KVA TRÊN TRỤ GHÉP			
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc				
	CNTK	Phạm Thiên Phúc				
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa				
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025		01
	Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	BỘ ĐÀ TRẠM NGỒI ≤ 560 KVA TRÊN TRỤ GHÉP	01

## A




Võ Thành Nam


CÁC LỖ OVAL KHOAN TRÊN ĐÀ CÓ KÍCH THƯỚC  $\Phi 18 \times 30$  THÉP HÌNH ĐƯỢC GIA CÔNG TỪ THÉP CT38 VÀ ĐƯỢC MẠ KẼM NHÚNG NÓNG DÀY  $80 \mu\text{m}$

*B*


### CHI TIẾT ĐÀ (1)

 <p>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</p> <p>KÊ GIẤM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</p> <p><b>Lê Hữu Đức</b></p>	<p>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</p>		<p>Tên công trình:</p> <p><b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b></p>			
	<p>P. Giám đốc</p> <p>CNTK</p> <p>Kiểm tra</p> <p>Thiết kế</p> <p>Vẽ</p>	<p>Lê Huyuh Ngọc</p> <p>Phạm Thiên Phúc</p> <p>Phạm Anh Khoa</p> <p>Trần Thiên Hương</p> <p>Nguyễn Hà Giang</p>	<p>Tên bản vẽ:</p> <p><b>CHI TIẾT CÁC BỘ ĐÀ LẮP TRẠM NGỎI</b></p>			
			BCKTKT	/2025		01
			TL:	HC:	CHI TIẾT ĐÀ - 1	01


CHI TIẾT 2: ĐÀ U160x68x5.0 - 2083



A



CÁC LỖ OVAL KHOAN TRÊN ĐÀ CÓ KÍCH THƯỚC  $\Phi 18 \times 30$   
THÉP HÌNH ĐƯỢC GIA CÔNG TỪ THÉP CT38 VÀ ĐƯỢC MẠ KẼM  
NHÚNG NÓNG DÀY 80  $\mu\text{m}$



B

CHI TIẾT ĐÀ (2)

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP


KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Lê Hữu Đức


CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		
P. Giám đốc	Lê Hữu Đức	
CNTK	Phạm Thiên Phước	
Kiểm tra	Phạm Anh Khoa	
Thiết kế	Trần Thiên Hương	
Vẽ	Nguyễn Hà Giang	

Tên công trình:		NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
Tên bản vẽ:		CHI TIẾT CÁC BỘ ĐÀ LẮP TRẠM NGỒI			
BCKTKT	/2025				01
TL:	HC:		CHI TIẾT ĐÀ - 2		01

CHI TIẾT 3: ĐÀ U160x68x5.0 - 1455





CHI TIẾT 9: ĐÀ U100x46x4.5 - 1100 A



CHI TIẾT ĐÀ (9)



CÁC LỖ OVAL KHOAN TRÊN ĐÀ CÓ KÍCH THƯỚC  $\Phi 18 \times 30$   
THÉP HÌNH ĐƯỢC GIA CÔNG TỪ THÉP CT38 VÀ ĐƯỢC MẠ KẼM  
NHÚNG NÓNG DÀY 80  $\mu\text{m}$

CHI TIẾT 4: ĐÀ U100x46x4.5 - 700




Võ Thành Nam


CHI TIẾT ĐÀ (3&4)

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TI THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026			
	KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC  Lê Hữu Đức	P. Giám đốc CNTK Kiểm tra Thiết kế Vẽ	Le Huỳnh Nghiêm Điện Đồng Tháp Phạm Thiên Phước Lực Đồng Tháp Phạm Anh Khoa Trần Thiên Hương Nguyễn Hà Giang	Tên bản vẽ: CHI TIẾT CÁC BỘ ĐÀ LẮP TRẠM NGỒI		
			BCKTKT	/2025		01
			TL:	HC:	CHI TIẾT ĐÀ - 3	01


**CHI TIẾT 5:**  
**ĐÀ U160x68x5.0 - 740**




**CHI TIẾT 6:**  
**ĐÀ U100x46x4.5 - 740**




**CHI TIẾT 7:**  
**ĐÀ U160x68x5.0 - 500**



**CHI TIẾT 8:**  
**ĐÀ U100x46x4.5 - 1100 B**




CÁC LỖ OVAL KHOAN TRÊN ĐÀ CÓ KÍCH THƯỚC  $\Phi 18 \times 30$   
THÉP HÌNH ĐƯỢC GIA CÔNG TỪ THÉP CT38 VÀ ĐƯỢC MẠ KÈM  
NHÚNG NÓNG DÀY 80  $\mu\text{m}$



Võ Thành Nam

**CHI TIẾT ĐÀ (5-8)**

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP TT THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026		
KHOA GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP		P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ: CHI TIẾT CÁC BỘ ĐÀ LẮP TRẠM NGỒI		
Lê Hữu Đức		CNTK	Phạm Thảo			
		Kiểm tra	Phạm Anh Khoa			
		Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025	01
		Vẽ	Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	CHI TIẾT ĐÀ - 4 01



BẢNG KHỐI LƯỢNG				
Stt	Nội dung	Đơn vị	SL	Ghi chú
1	Vỏ tủ điện	Cái	1	Inox 304 dày: ≥ 1mm Tole dày: ≥ 1mm Composite dày: ≥ 5mm
2	Bulon M16x50	Cái	4	Inox 304 - Hàn vào vỏ tủ
2a	Thanh 30x2x870	thanh	2	Inox 304 - Hàn vào vỏ tủ tăng cường lực
3	Khóa tủ điện	bộ	2	Inox 304 - có nắp khóa + kẹp chi
4	Bắt thép L30x30x3	cái	6	Inox 304 - tazo ren 1 cạnh Ø6
5	Bulon M6x10	cái	6	Inox 304
6	Tấm thép lắp công tơ	tấm	1	Inox 304- dày > 1mm ( 340x850)
7	Thép lỗ U25x25	thanh	3	Inox 304- Lắp biến dòng- dài 270
8	Thanh tiếp đất (400)	thanh	1	Thanh đồng, giá kẹp bakelit (bảng chọn)
9	Busbar đồng	hộp	1	Thanh đồng, giá kẹp bakelit (bảng chọn)
10	Thép lỗ L 20x20	thanh	2	Inox 304- Lắp MCCB- dài 470
11	Thép lỗ L20x20	thanh	2	Inox 304- Lắp MCCB- dài 444
12	Bulon M10x50	bộ	1	Inox 304- Hàn vào dây tủ
13	Tấm ngăn thiết bị	tấm	1	Inox 304- dày ≥ 1mm - 430x850
Thiết bị				
14	Công tơ 3P-230/400V-5A	Cái	1	
15	MCCB 3 pha 3 cực-690V	Cái	1	Xem bảng chọn phù hợp MBA
16	Biến dòng cho công tơ	cái	3	Xem bảng chọn phù hợp MBA

**TÊU CHUẨN:**  
IEC 60439-1: TIÊU CHUẨN LẮP RÁP TỦ ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN  
IEC 61641: TIÊU CHUẨN NGĂN NGỪA SỰ CỐ HỎI QUANG BÊN TRONG  
IEC 60529: TIÊU CHUẨN CẤP BẢO VỆ

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- VẬT LIỆU: 01 TRONG 03 LOẠI VẬT LIỆU SAU  
+ HOẶC VỎ TỦ ĐƯỢC CHÉ TẠO TỪ THÉP KHÔNG GỈ INOX 304  
+ HOẶC VỎ TỦ ĐƯỢC CHÉ TẠO TỪ TOLE  
+ HOẶC VỎ TỦ ĐƯỢC CHÉ TẠO TỪ VẬT LIỆU COMPOSITE ("" )  
- VỎ TỦ SƠN BẢNG 2 LỚP SƠN TÍNH ĐIỆN SẮM  
- CẤP BẢO VỆ: IP54  
- BẮN LÊ CỬA TỦ PHẢI LÀM BẰNG INOX 304






**LƯU Ý:**

- KÍCH THƯỚC CHI TIẾT TỦ DO NHÀ SẢN XUẤT XÁC ĐỊNH, KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CẤU TRÚC TỔNG THỂ CỦA TỦ VÀ PHẢI ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ.
- ("" ): VỎ TRƯỜNG HỢP CHÉ TẠO TỦ TỪ VẬT LIỆU COMPOSITE, NHÀ THẦU CẦN TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC TỦ ĐẢM BẢO KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC VẬT TƯ THIẾT BỊ GẮN TRONG TỦ.







BẢNG CHỌN THIẾT BỊ VÀ BUSBAR LỘ TỔNG				
S(kVA)	Biến dòng cho Công tơ	MCCB tổng	Busbar	Thanh nối đất
250	800/5A-690V	690V-100A-1ca ≥50kA	Cu 30x8	Cu 40x5

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**  
**PHÊ DUYỆT**  
Theo Quyết định số 1192 /QĐ-PCĐT  
Ngày 06 tháng 8 năm 2025  
S. Tên: Võ Thành Nam  
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**  
PHÒNG KỸ THUẬT



<b>TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM</b> <b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b>		<b>CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP</b> <b>TRUNG TÂM NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP</b>		Tên công trình: <b>NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026</b>	
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC <b>Lê Hữu Đức</b>		P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc Đồng Tháp	Tên bản vẽ: <b>TỦ ĐIỆN HẠ THẾ TỔNG TBA 3 PHA (TRẠM - 250kVA)</b>	
CNTK		Phạm Thiệu Phước	ĐỒNG THÁP		
Kiểm tra		Phạm Anh Khoa	ĐỒNG THÁP		
Thiết kế		Trần Thiên Hương	ĐỒNG THÁP	BCKTKT	/2025
Vẽ		Nguyễn Hà Giang	ĐỒNG THÁP	TL:	HC:
					TLCT&TUMCCB-TRAM 250KVA
					01
					01



CHI TIẾT KHÓA TỦ-TL 1/2



CHI TIẾT A-TL1/2



Thanh số 4 tên kết cấu định với vỏ tủ bằng hàn điện  
Thanh số 5 (đi động) tên kết cấu với thanh số 4 bằng Bulon M8

**TIÊU CHUẨN:**  
IEC 60439-1: TIÊU CHUẨN LẮP RÁP TỦ ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN  
IEC 61641: TIÊU CHUẨN NGĂN NGỪA SỰ CỎ HỒ QUANG BÊN TRONG  
IEC 60529: TIÊU CHUẨN GẤP BẢO VỆ

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- VẬT LIỆU: 01 TRONG 03 LOẠI VẬT LIỆU SAU
- HOẶC VỎ TỦ ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ THÉP KHÔNG GỈ INOX 304
- HOẶC VỎ TỦ ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ TÔLE
- HOẶC VỎ TỦ ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ VẬT LIỆU COMPOSITE (\*\*)
- VỎ TỦ SƠN BẢNG 2 LỚP SƠN TĨNH ĐIỆN SẠM
- CẤP BẢO VỆ: IP54
- BẢN LÊ CỬA TỦ PHẢI LÀM BẰNG INOX 304

**LƯU Ý:**

- KÍCH THƯỚC CHI TIẾT TỦ DO NHÀ SẢN XUẤT XÁC ĐỊNH, KHÔNG LÂM THAY ĐỔI CẤU TRÚC TỔNG THỂ CỦA TỦ VÀ PHẢI ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ.
- (\*\*): VỚI TRƯỜNG HỢP CHẾ TẠO TỦ TỪ VẬT LIỆU COMPOSITE, NHÀ THẦU CẦN TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC TỦ ĐẢM BẢO KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC VẬT TƯ THIẾT BỊ GẮN TRONG TỦ.

BẢNG CHỌN THIẾT BỊ VÀ BUSBAR LỘ TỔNG					
S(KVA)	Biến dòng cho công tơ	MCCB tổng	Busbar	Thanh nối đất	Ghi chú
25	75/5A-600V	63A-1cu ≥25kA	Cu 20x3	Cu 15x3	Nhà thầu có thể điều chỉnh tiết diện thanh
37,5	100/5A-600V	100A-1cu ≥25kA	Cu 20x3	Cu 15x3	đồng cho phù hợp với quy định
50	125/5A-600V	125A-1cu ≥30kA	Cu 20x3	Cu 20x3	
75	200/5A-600V	200A-1cu ≥30kA	Cu 30x6	Cu 30x3	
100	275/5A-600V	350A-1cu ≥30kA	Cu 30x6	Cu 30x3	

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP**


**PHÊ DUYỆT**

Theo Quyết định số 1.192/QĐ-PCDT ngày 12 tháng 8 năm 2025


**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP**

**Võ Thành Nam**

GIÁ LẮP MODEM



GIÁ LẮP ADAPTOR



Vật liệu: Thép tấm inox 304 dày 0.5mm  
Chi tiết được gia công làm khuôn cạnh sắc. Hàn điện vào mặt hông tủ công tơ

BẢNG KHỐI LƯỢNG					
STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	SL	GHI CHÚ	TRỌNG LƯỢNG
1	Vỏ tủ điện	Cái	1	Inox 304 dày: ≥ 1mm Tôle dày: ≥ 1mm Composite dày: ≥ 5mm	
2	Bulon M14x50	Cái	4	Inox 304- Hàn vào tủ điện	
2-a	Tấm 30x3x50	Tấm	4	Inox 304- Hàn vào vỏ tủ tăng cường lực	0.17
3	Khóa tủ điện	Bộ	2	Inox 304- có nắp khóa+ kẹp chỉ	
4	Thép lỗ L25x25	Thanh	4	Inox 304- Dài 100, dày 2mm	0.32
5	Thép lỗ L20x20	Thanh	2	Inox 304- Dài 260, dày 2mm lắp bảng	0.33
6	Bảng lắp công tơ	Cái	1	Phép cách điện 450x210x10	
7	Thép lỗ U25x25	Thanh	1	Inox 304- Lắp biến dòng- dài 270	0.32
8	Thanh lắp đất	Thanh	1	Thanh đồng- giá kẹp bakelit (bảng chọn)	
9	Busbar đồng	Bộ	1	Thanh đồng- giá kẹp bakelit (bảng chọn)	0.51
10	Thép lỗ L20x20	Thanh	2	Inox 304- Lắp MCCB- dài 400	0.43
11	Thép lỗ L20x20	Thanh	2	Inox 304- Lắp MCCB- dài 340	
12	Bulon M10x50	Bộ	1	Inox 304- Hàn vào đáy tủ	3.77
13	Tấm ngăn thiết bị	Tấm	1	Inox 304 dày ≥ 1mm (ngăn MCCB)	3.67
14	Cổ đế lắp tủ điện vào trụ thiết bị	Bộ	2	Inox 304- PL40x4	
1-a	Cổng tơ 1P-230V-5A	Cái	1		
2-a	MCCB 3 cực-630V	Cái	1	Xem bảng chọn thiết bị	
3-a	Biến dòng cho công tơ	Cái	2	Xem bảng chọn thiết bị	

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP**

**KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Hữu Đức**

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG THÁP**

**THIÊN NGHIỆM ĐIỆN ĐÔNG THÁP**

**P. Giám đốc** Lê Huỳnh Ngọc Hoàng

**CNTK** Phạm Thiên Phước

**Kiểm tra** Phạm Anh Khoa


**Thiết kế** Trần Thiên Hương

**Vẽ** Nguyễn Hà Giang

**Tên công trình:** NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026

**Tên bản vẽ:** TỦ ĐIỆN HẠ THỂ TỔNG TBA IP3D - LOẠI 01 MÁY (1x25KVA; 1x37,5KVA; ; 1x50KVA; 1x75KVA; 100KVA)

BCKTKT	/2025		01
TL:	HC:	TỦ TBA IP3D- 01 MÁY	01



CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
PHÊ DUYỆT  
Theo Quyết định số 1422/QĐ-PCĐ  
Ngày 13 tháng 5 năm 2025  
Ký tên:  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
Võ Thành Nam

MẶT CẮT DD TRUNG THẾ 3 PHA GIAO CẮT DT879C  
KHOẢNG TRỤ 7 - 7/1 HẠNG MỤC 01

HM01: XDM ĐDTT 3 pha, trạm 250kVA và hạ thế độc lập độc tính 16 879C  
(Bùng binh ông Văn đến cầu Thạnh Lợi)

MẶT CẮT ĐIỆN HÌNH

TỶ LỆ:  
- CHIỀU ĐÚNG: 1/200  
- CHIỀU NGANG: 1/100

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐỒNG THÁP		Tên công trình: NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC ĐIỆN LỰC CHỢ GẠO NĂM 2026		
	P. Giám đốc	Lê Huỳnh Ngọc	Tên bản vẽ: MẶT CẮT DD TRUNG THẾ 3 PHA GIAO CẮT DT879C KHOẢNG TRỤ 7 - 7/1 HẠNG MỤC 01		
	CNTK	Phạm Thiên Phúc			
	Kiểm tra	Phạm Anh Khoa			
	Thiết kế	Trần Thiên Hương	BCKTKT	/2025	01
Vẽ		Nguyễn Hà Giang	TL:	HC:	MC 01

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  
Lê Hữu Đức

