

Số: 230 /QĐ-BQLDANN

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT  
Gói thầu số 26: Thi công xây dựng Nạo vét, gia cố Kênh N1  
Dự án: Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa

### GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật Đấu tư công 58/2024/QH15 ngày 29/12/2024; Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các thông tư: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và môi trường): Số 3270/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư; số 980/QĐ-BNN-KH ngày 17/3/2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; số 2152/QĐ-BNN-XD ngày 31/5/2023 về việc phê duyệt dự án; số 2464/QĐ-BNN-XD ngày 20/6/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 2765/QĐ-BNN-XD ngày 8/8/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thiết kế cơ sở; số 2886/QĐ-BNN-XD ngày 21/8/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1); số 1853/QĐ-BNNMT ngày 02/6/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2); số 3921/QĐ-BNNMT ngày 23/9/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa;

*Căn cứ quyết định của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa: Số 302/QĐ-BQLDANN ngày 11/12/2023 về việc (điều chỉnh) quy định chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Ban Quản lý dự án; số 213/QĐ-BQLDANN ngày 11/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3); số 215/QĐ-BQLDANN ngày 12/11/2025 về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình; số 216/QĐ-BQLDANN ngày 13/11/2025 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu; 220/QĐ-BQLDANN ngày 15/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 26: Thi công xây dựng Nạo vét, gia cố Kênh N1 thuộc dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 20/11/2025 của Bên mời thầu (kèm theo E-HSMT) về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 26: Thi công xây dựng Nạo vét, gia cố Kênh N1 thuộc dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa và đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu và Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại Báo cáo thẩm định ngày 21/11/2025.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 26: Thi công xây dựng Nạo vét, gia cố Kênh N1 thuộc dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung sau:

Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Chi tiết theo phụ lục đính kèm;

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia đấu thầu căn cứ nội dung điều chỉnh E-HSMT theo đúng quy định về lựa chọn nhà thầu qua mạng, các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu, Văn phòng Ban; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Điều hành dự án 1, Kỹ thuật - Thẩm định, Tài chính - Kế toán Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KHTH.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Bát Chí**