

Số: 881 /QĐ-BHH-QLDA

Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 03: Kè gia cố mái bờ hữu kênh Tây Kẽ Sặt (K20+610 - K20+910)

Công trình: Kè gia cố mái bờ hữu kênh Tây Kẽ Sặt (K20+610 - K20+910)

CHỦ TỊCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH13 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5035/QĐ-BNN-TC ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích và dự toán năm 2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Hưng Hải;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-BNN-TL ngày 06/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình thủy lợi năm 2025 do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4046 /QĐ-BNN-TL ngày 30/9/2025 của Bộ NN&MT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì công trình thủy lợi năm 2025 do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TL-CD ngày 10 / 11 /2025 của Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: Kè gia cố mái bờ hữu kênh Tây Kè Sắt (K20+610 - K20+910);

Căn cứ Quyết định số 858 /QĐ-BHH-QLDA ngày 11 /11 /2025 của Chủ tịch công ty về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Kè gia cố mái bờ hữu kênh Tây Kè Sắt (K20+610 - K20+910)”;

Xét Tờ trình số 880/TTr-BHH-QLDA ngày 13/ 11 /2025 của Ban Quản lý dự án Bắc Hưng Hải về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 03: Kè gia cố mái bờ hữu kênh Tây Kè Sắt (K20+610 - K20+910);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 03: Kè gia cố mái bờ hữu kênh Tây Kè Sắt (K20+610 - K20+910), thuộc Công trình: Kè gia cố mái bờ hữu kênh Tây Kè Sắt (K20+610 - K20+910) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Ban quản lý dự án Bắc Hưng Hải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hồ sơ mời thầu qua mạng E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu BQLDA.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Trịnh Thế Trường