

Số: /QĐ-VPUBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT

Gói thầu: In lịch treo tường 07 tờ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,  
UBMTTQVN tỉnh và thiệp chúc Tết năm 2026

### CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 15/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Công văn số 4933/UBND-KGVX ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương in lịch treo tường và thiệp chúc Tết năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-VPUBND ngày 30/10/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In lịch treo tường 07 tờ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và thiệp chúc Tết năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-VPUBND ngày 14/11/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: In lịch treo tường 07 tờ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và thiệp chúc Tết năm 2026;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Huy Hoàng tại Công văn số 845/CV-HH\_QLDA ngày 21/11/2025 Về việc xem xét điều chỉnh E-

*HSMT gói thầu: In lịch treo tường 07 tờ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và thiệp chúc Tết năm 2026 và Trưởng phòng Phòng Quản trị - Tài vụ.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu: In lịch treo tường 07 tờ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và thiệp chúc Tết năm 2026 như sau:

1. Tại Mục 3, Chương V của E-HSMT điều chỉnh: “Giấy Pistol 250gr” thành “Giấy Couche 250gr”.

2. Theo Mục 7, Chương I của E-HSMT quy định: “Việc sửa đổi E-HSMT phải được thực hiện tối thiểu 03 ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu để bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không đảm bảo đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.”

Do điều chỉnh nêu trên được thực hiện trong thời điểm không còn đủ 03 ngày làm việc theo quy định, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai gia hạn thời gian đóng – mở thầu của gói thầu như sau:

- Thời gian theo thông báo IB2500513691-00
- + Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 24/11/2025
- + Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 24/11/2025
- Thời gian đề nghị gia hạn
- + Thời điểm đóng thầu: 09:00 ngày 27/11/2025
- + Thời điểm mở thầu: 09:00 ngày 27/11/2025

Các nội dung khác của E-HSMT theo Quyết định số 129/QĐ-VPUBND ngày 14/11/2025 của Văn phòng UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Phòng Quản trị - Tài vụ và các phòng, ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CVP, PVPQT;
- Lưu: VT, QT-TV.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trương Công Hoài**