

Số: 20.2/BCTĐ-KQLCNT

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương.

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia số 60/BC-ĐGHSDT ngày 26/12/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Ngân Anh về đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá và các tài liệu liên quan kèm theo.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/TT-BTC ngày 04/08/2025, về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025, về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 của

Chủ tịch UBND xã Hồ Vương về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa;

- Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa;

- Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 04: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa;

- Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá;

- Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BC-ĐGHSDT ngày 26/12/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Ngân Anh về kết quả đánh giá HSDT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá;

- Căn cứ biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình.
- Tên dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá.
- Giá gói thầu: 3.162.071.000 đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách xã.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
- Phạm vi công việc của gói thầu: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	- Số KHLCNT: PL2500282171 Ngày đăng tải: 06/11/2025
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành HSMT	- Số TBMT: IB2500514658 Ngày đăng tải: 18/11/2025
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	- Không.
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	- Không.
3.4	Thời điểm đóng thầu	09 giờ 00 phút ngày 27/11/2025
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	09 giờ 35 phút ngày 27/11/2025
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	- Không.
5	Đánh giá HSDT	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 27/11/2025 đến ngày 26/12/2025

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

- Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 04: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa;

- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-CTVĐ ngày 11/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần liên doanh Việt - Đức, về việc thành lập tổ thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa;

b) Thành phần tổ thẩm định:

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Đào Văn Ninh	Tổ trưởng	Thành viên tham gia thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT.

- *Cách thức làm việc:* Tổ làm việc độc lập, chủ động để giải quyết công việc. Sau đó đi đến thống nhất chung về kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu. Trường hợp thành viên có ý kiến bảo lưu thì ý kiến đó phải được nêu trong Mục III báo cáo này.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 về việc phê duyệt dự án	X	
2	Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
3	Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật	X	
4	Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	X	
5	Quyết định thành lập tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu (số 60/QĐ-NA ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Ngân Anh).	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
6	Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BC-ĐGHSDT ngày 26/12/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Ngân Anh về kết quả đánh giá HSDT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình.	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: Đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 2

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	06/11/2025	X	
2	Thông báo mời thầu	18/11/2025	X	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	- 16h36' ngày 18/11/2025; - 18/11/2025 ÷ 27/11/2025	X	
4	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có		
5	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không có		

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	(1)	(2)	(3)	(4)
6	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có		
7	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	- Không có		
8	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có		
9	Thời điểm đóng thầu	09h00' ngày 27/11/2025	X	
10	Mở thầu	- Thời gian mở thầu 09h35' ngày 27/11/2025;	X	
11	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu 27/11/2025 ÷ 26/12/2025.	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tuân thủ theo quy định hiện hành.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	

1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

c) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Kết quả đánh giá - danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT là:
Không có nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT;

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại, lý do loại bỏ nhà thầu là:

+ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hoàng Thịnh, lý do loại bỏ nhà thầu: E-HSDT của nhà thầu được không đạt tại các tiêu chí 2.2. Giải pháp kỹ thuật thi công chủ yếu cho các công tác chính, 3.2. Thuyết minh biện pháp thi công các hạng mục trong phạm vi gói thầu, 6. Biện pháp bảo đảm chất lượng và 7. Tiến độ thi công nên được đánh giá không đạt về kỹ thuật.

+ Công ty TNHH xây dựng và thương mại Khang Ngọc, lý do loại bỏ nhà thầu: E-HSDT của nhà thầu được không đạt tại các tiêu chí 2.1. Tổ chức mặt bằng nên được đánh giá không đạt về kỹ thuật.

- Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng và được công khai thông tin trên Báo đấu thầu và mạng đấu thầu Quốc gia. Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ các quy định hiện hành và thực hiện việc đánh giá hồ sơ dự thầu trên nguyên tắc công bằng, minh bạch.

- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDXTC hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không.

- Ý kiến khác (nếu có): Không.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ

chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 4 dưới đây:

Bảng số 4

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
	(1)	(2)	(3)
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
3.3	Nội dung đánh giá về tài chính	X	

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

- Về cơ sở pháp lý tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật;
- Về kết quả đạt được: Nhà thầu được đề nghị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;
- Về tính cạnh tranh, công bằng: Trong quá trình tổ chức đấu thầu, việc yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ có bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu: Không;
- Về tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu: Tuân thủ quy định pháp luật về thời gian, đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu;

- Thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu do Bên mời thầu đề nghị.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kiến nghị Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá, theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

- Những nội dung cần lưu ý: Không

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Tổ thẩm định

- Tổ trưởng: Đào Văn Ninh:

.....

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VP, tổ TD.



Lê Trọng Nguyên

Phụ lục

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH KQLCNT

Liệt kê danh mục các tài liệu đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận để thực hiện việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá;

- Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá;

- Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT thuộc dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá;

- Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT thuộc dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá;

- Quyết định thành lập tổ chuyên gia số 60/QĐ-NA ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Ngân Anh, về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu;

- Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá;

- Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BC-ĐGHSDT ngày 26/12/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Ngân Anh về kết quả đánh giá HSDT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp kênh và công trình trên kênh qua chùa Kim Thành (đoạn từ cống lấy nước số 01 đến cống Huỳnh), xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá;