

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu, (E-HSMT) gói thầu số 03: Thi công Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh thuộc dự án: Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh**

### GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 02/7/2025 của Hội đồng nhân dân Tỉnh thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-UBND.HC ngày 10/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn các công trình duy tu, sửa chữa đường bộ, đường thủy năm 2025*

*Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì xây dựng Đồng Tháp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-SXD ngày 28/11/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Tổ Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.*

*Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 29/8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp Về việc giao nhiệm vụ Ban Quản lý bảo trì xây dựng thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư đối với các dự án do Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-SXD.KHTC ngày 07/11/2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh;*

*Căn cứ Tờ trình số 200/BQLBT-DA ngày 13/11/2025 của Giám đốc Ban quản lý bảo trì xây dựng, Tờ trình số 02/TTr-TCGSXD.25 ngày 13/11/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Huy Phong về trình phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Thi công Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh;*

*Theo đề nghị của Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 285/QĐ-SXD ngày 28/10/2025 của Sở Xây dựng.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu, (E-HSMT) Gói thầu số 03: Thi công Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh thuộc dự án: Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh với nội dung như sau:

- Tên gói thầu số 03: Thi công Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh

- Thuộc dự án: Xử lý thoát nước cục bộ mặt đường một số tuyến đường Tỉnh

- Dự toán gói thầu: 5.463.779.000 VND (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng), bao gồm thuế VAT 8%.

- Nguồn vốn: Trung ương bổ sung có mục tiêu kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV năm 2025.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý bảo trì xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban quản lý bảo trì xây dựng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Huy Phong và các phòng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- GD, các PGĐ Sở;
- Tổ Thẩm định;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phan Vĩnh Thanh**