

Số: /QĐ-PCTH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Xây lắp

Hạng mục SCL: Đường trục và NR Hà Bình 1, Hà Tân 6 lộ 473 E9.4; NR Hà Bình 4, NR Lâm trường lộ 475E9.4, MC kém chất lượng - Đội QLĐLKV Bim Sơn - Hà Trung.

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-PCTH ngày 09/05/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của Giám đốc và các Phó giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số: 209/QĐ-HĐTV ngày 12/09/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc điều chỉnh Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025;

Căn cứ văn bản số: 3729/EVNNPC-KH ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2026 cho các đơn vị.

Căn cứ Quyết định số 3498/QĐ-PCTH ngày 02/08/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc giao kế hoạch danh mục, vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 4815/QĐ-PCTH ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Công ty điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án kỹ thuật, Dự toán Hạng mục SCL: Đường trục và NR Hà Bình 1, Hà Tân 6 lộ 473 E9.4; NR Hà Bình 4, NR Lâm trường lộ 475E9.4, MC kém chất lượng - Đội QLĐLKV Bim Sơn - Hà Trung.

Căn cứ Quyết định số 5271/QĐ-PCTH ngày 21 tháng 10 năm 2025 về việc phê duyệt KHLCNT - hạng mục SCL: Đường trục và NR Hà Bình 1, Hà Tân 6 lộ 473 E9.4;

NR Hà Bình 4, NR Lâm trường lộ 475E9.4, MC kém chất lượng - Đội QLĐLKV Bim Sơn - Hà Trung.

Căn cứ tờ trình ngày 14/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 28/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư - Công ty Điện lực Thanh Hoá.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu “ Xây lắp” hạng mục SCL: Đường trục và NR Hà Bình 1, Hà Tân 6 lộ 473 E9.4; NR Hà Bình 4, NR Lâm trường lộ 475E9.4, MC kém chất lượng - Đội QLĐLKV Bim Sơn - Hà Trung, với các nội dung chính sau:

1. Biên chế Hồ sơ mời thầu: Theo như quy định tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Nội dung chi tiết theo HSMT).

2. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước ;

3. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ.

4. Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: 70 ngày

5. Bảo lãnh dự thầu: 12.500.000 đ ( $\geq 1\% \div 1,5\%$  giá gói thầu).

6. Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu: 100 ngày.

7. Phạm vi công việc của gói thầu:

Chi tiết khối lượng theo bảng tiên lượng của HSMT.

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

9. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

10. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT: 10 ngày.

11. Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu là: Miễn phí.

**Điều 2.** Giao ông Tổ trưởng tổ CGXT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHVT (05 bản giấy).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Đức Hậu**