

Số: 2851/QĐ-PTH

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê**

**TRƯỞNG THUẾ TỈNH PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-BTC ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-TCT ngày 12/8/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TCT ngày 24/02/2025 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-CT ngày 18/4/2025 của Cục Trưởng cục Thuế về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục Thuế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-CT ngày 28/7/2025 của Cục trưởng Cục Thuế ban hành Quy định thực hiện phân cấp thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đối với Cục Thuế và các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Cục Thuế;

*Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-CT ngày 5/8/2025 của Cục trưởng Cục Thuế về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Cục Thuế;*

*Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-PTH ngày 28/7/2025 của Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ về việc ủy quyền ký tên, đóng dấu Thuế tỉnh Phú Thọ trên văn bản;*

*Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ-PTH ngày 4/11/2025 của Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê;*

*Căn cứ Quyết định số 2775/QĐ-PTH ngày 10/11/2025 của Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê;*

*Căn cứ E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê do Tổ chuyên gia của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng TJ Việt Nam lập;*

*Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-TJVN ngày 14/11/2025 của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng TJ Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê;*

*Căn cứ Văn bản số 30/TĐ-HSMT ngày 14/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tân An về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê;*

*Căn cứ Tờ trình số 104/TTR-HP ngày 14/11/2025 của Công ty Cổ phần phát triển Hưng Phát về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) dự án: Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê;*

*Theo đề nghị của Chánh văn phòng Thuế tỉnh Phú Thọ.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Xây dựng cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê” với các nội dung sau:

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu HSMT và HSMT

### **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Nội dung chi tiết được ghi trong E-HSMT do Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng T.J Việt Nam lập trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã được Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tân An thẩm định.


**Điều 2.** Giao Văn phòng Thuế tỉnh Phú Thọ, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng T.J Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng T.J Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Trưởng Thuế tỉnh (b/c)
- Lưu: VT, VP.

**KT. TRƯỞNG THUẾ TỈNH  
PHÓ TRƯỞNG THUẾ TỈNH**



**Đỗ Trọng Bồng**