

Số: 493/QĐ-UBND

Hạ Bằng, ngày 19 tháng 1 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E - HSMT

Gói thầu số 03: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện dự án) Dự án: Xây dựng trường mầm non Cần Kiệm (xây điểm mới)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẠ BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạch Thất (Dự án Xây dựng trường mầm non Cần Kiệm (xây điểm mới));

Căn cứ Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự án: Xây dựng trường mầm non Cần Kiệm (xây điểm mới);

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng trực thuộc UBND xã, phòùng sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND xã Hạ Bằng về việc giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư các dự án đầu tư công đã phê duyệt dự án thuộc danh mục tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025

của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND xã Hạ Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian và nguồn vốn thực hiện dự án: Xây dựng trường mầm non Cầm Kiệm (xây điểm mới).

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 của UBND xã Hạ Bằng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện dự án) Dự án Xây dựng trường mầm non Cầm Kiệm (xây điểm mới);

Căn cứ E - Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Xây dựng trường mầm non Cầm Kiệm (xây điểm mới) do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội lập.

Căn cứ Tờ trình số 460/TTr-TVGT ngày 17/11/2025 của Tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trường mầm non Cầm Kiệm (xây điểm mới);

Xét Tờ trình số 172/TTr-BQLDA ngày 18 / 11/2025 của Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án Xây dựng trường mầm non Cầm Kiệm (xây điểm mới).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này E-HSMT Gói thầu số 03: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án: Xây dựng trường mầm non Cầm Kiệm (xây điểm mới).

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hạ Bằng, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng HĐND - UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế xã, Phòng giao dịch số 12 - Kho bạc nhà nước khu vực I, Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Loan