

Số: 1170/QĐ-UBND

Mậu A, ngày 19 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè đường nội tỉnh lộ 163 với ngã 5 cầu Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MẬU A

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;*

*Căn cứ Văn bản số 571/UBND -XD ngày 24/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình từ nguồn kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Ủy ban nhân dân xã Mậu A về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình từ nguồn kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Mậu A về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè, đường nối tỉnh lộ 163 với ngã 5 cầu Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai;*

*Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Mậu A về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè đường nối tỉnh lộ 163 với ngã 5 cầu Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai;*

*Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân xã Mậu A về việc phê duyệt giá các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè đường nối tỉnh lộ 163 với ngã 5 cầu Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai;*

*Căn cứ Tờ trình số 420/TTr-TCG ngày 19/11/2025 của tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty TNHH Phú Thiện về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè, đường nối tỉnh lộ 163 với ngã 5 cầu Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai;*

*Căn cứ Báo cáo số 480/BC-TNHH ngày 19/11/2025 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng 136 Yên Bái về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè, đường nối tỉnh lộ 163 với ngã 5 cầu Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè đường nối tỉnh lộ 163 với ngã 5 cầu Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 05 thi công xây dựng công trình Chỉnh trang vỉa hè đường nối tỉnh lộ 163 với ngã 5 cầu Mậu A, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

2. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị năm 2025.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
8. Địa điểm xây dựng: Xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.
9. Nội dung E-HSMT: Như nội dung E - HSMT do Công ty TNHH Phú Thiện, lập tháng 11 năm 2025.

**Điều 2.** Phòng Kinh tế xã căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty TNHH Phú Thiện và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- TT. Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT; KT.

**CHỦ TỊCH**

**Chu Chính Sơn**