

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG  
GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA**

*(theo quy trình số 02)*

*(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)*

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC Ngày 04 tháng 8 năm 2025  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**GÓI THẦU:**

**GÓI THẦU SỐ 01: MUA SẮM 03 XE 1 CẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC  
CHUNG NĂM 2025**

**DỰ TOÁN MUA SẮM:**

**MUA SẮM 03 XE 1 CẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG NĂM 2025**

**CHỦ ĐẦU TƯ:**

**THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG**

**TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ E-HSDT:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Lâm Đồng, năm 2025



**PHẦN I:  
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**GÓI THẦU:**

**GÓI THẦU SỐ 01: MUA SẮM 03 XE 1 CÀU PHỤC VỤ CÔNG TÁC  
CHUNG NĂM 2025**

**DỰ TOÁN MUA SẮM:**

**MUA SẮM 03 XE 1 CÀU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG NĂM 2025**

**CHỦ ĐẦU TƯ:**

**THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG**

**TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ E-HSDT:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG  
P. GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Duy**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG  
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 355/BC-TVXD

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 11 năm 2025

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

Gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm 03 xe 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025 thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm 03 xe 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025.

**Kính gửi: Thuế tỉnh Lâm Đồng**

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: Thuế tỉnh Lâm Đồng
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm 03 xe 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm 03 xe 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025
- Số KHLCNT: PL2500293040 thời điểm đăng tải 17/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500519918 - 00 thời điểm đăng tải 19/11/2025;
- Giá gói thầu: 2.498.029.000 VND
- Nguồn vốn: Nguồn vốn mua sắm do Cục Thuế cấp
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-LĐO ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm 03 xe ô tô 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025;
  - + Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-LĐO ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Thuế tỉnh Lâm Đồng Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm 03 xe ô tô 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm 03 xe ô tô 1 cầu phục vụ công tác chung năm

2025 thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm 03 xe ô tô 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025.

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số 44/2025/HĐTV ngày 14/11/2025 giữa Thuế tỉnh Lâm Đồng và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lâm Đồng về việc thuê tổ chức/đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Mua sắm 03 xe 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025 thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm 03 xe 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025.

Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lâm Đồng thành lập theo Quyết định số 353/QĐ-TVXD ngày 14/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm 03 xe 1 cầu phục vụ công tác chung năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Đặng Bảo Ngọc	Tổ trưởng	Quản lý chung, lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT.
2.	Trần Thị Nhật Hồng	Thành viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và tổng hợp dữ liệu.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Việc đánh giá E-HSDT của các Nhà thầu được Tổ chuyên gia tổ chức thực hiện đánh giá theo nhóm.

- Từng thành viên trong tổ thực hiện phần công việc đã được phân công.

- Thời gian làm việc: Tổ chuyên gia làm việc kể từ khi thành lập và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu.

- Khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì sẽ được ghi nhận ý kiến khác biệt trong báo cáo này kèm theo phương án giải quyết trong từng trường hợp cụ thể.

- Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) sẽ được nêu trong Mục IV báo cáo này.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Kết quả mở thầu

a) Tổ chuyên gia tổng hợp kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây (sắp xếp theo thứ tự giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) từ thấp đến cao):

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Xếp hạng nhà thầu
1.	Công ty TNHH Toyota Biên Hòa	2.498.029.000	2.475.000.000	-	2.475.000.000	1

### 2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 01, 02, 03B):

**Bảng số 03**

Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
Công ty TNHH Toyota Biên Hòa	Đạt	Không đạt	Không đạt

- Thuyết minh trong trường hợp E-HSDT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có)):

+ Công ty TNHH Toyota Biên Hòa không đạt kết quả đánh giá năng lực và kinh nghiệm: Hợp đồng trưng tự nhà thầu kê khai tại mẫu số 05A và tài liệu chứng minh đính kèm không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

+ Công ty TNHH Toyota Biên Hòa không đạt kết quả đánh giá kỹ thuật:

STT	Nội dung / Hạng mục	Yêu cầu của E-HSMT	Nội dung trong Bảng mô tả của Nhà thầu	Nội dung trong Catalogue
1	Phụ kiện: Dán phim cách nhiệt	Dán phim cách nhiệt Toyota 3M hoặc tương đương (Toàn xe).	Không có.	Không có.
2	Phụ kiện: Lót sàn	Lót sàn Simili (Bộ).	Không có.	Không có.
3	Phụ kiện: Camera hành trình	Camera hành trình Jacso AD3 (Trước	Không có.	Không có.

		+ Sau) hoặc tương đương.		
4	Phụ kiện: Phủ Ceramic	Phủ Ceramic (Xe).	Không có.	Không có.

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có): Không có.

### 3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 04** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả mở thầu (giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSDT			Kết luận
				Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	
1.	Công ty TNHH Toyota Biên Hòa	2.475.000.000	1	Đạt	Không đạt	Không đạt	Không đạt

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét (nếu có): Không.

### 4. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 28/11/2025 đến ngày 30/11/2025.

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: **Không có**

## III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có;

3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: **Không có**

4. Kiến nghị: Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia kính đề nghị Chủ đầu tư:

- Quyết định hủy thầu đối với gói thầu nêu trên do tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.**

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ trưởng tổ chuyên gia. Đặng Bảo Ngọc: ..... 

Thành viên tổ chuyên gia. Trần Thị Nhật Hồng: ..... 

