

Số: 68/QĐ-DAKVBL

Phường Bạc Liêu, ngày 18 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL01: Thi công xây dựng công trình
Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu
(giai đoạn 2 thuộc Phường 5) (bao gồm xây dựng và thiết bị)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5);

Căn cứ Quyết định số 0301/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2025 của cấp huyện về cấp tỉnh và cấp xã quản lý (lần 2).

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-DAKVBL ngày 12/8/2025 của Ban quản lý dự án khu vực Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5);

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-DAKVBL ngày 07/11/2025 của Ban quản lý dự án khu vực Bạc Liêu về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết



kế cơ sở công trình Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5) (bao gồm xây dựng và thiết bị);

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-DAKVBL ngày 07/11/2025 của Ban quản lý dự án khu vực Bạc Liêu về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL01 Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5) (bao gồm xây dựng và thiết bị);

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-DAKVBL ngày 07/11/2025 của Ban quản lý dự án khu vực Bạc Liêu về việc cập nhật giá gói thầu của một số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5) (bao gồm xây dựng và thiết bị);

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-DAKVBL ngày 07/11/2025 của Ban quản lý dự án khu vực Bạc Liêu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV04 Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL01: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5) (bao gồm xây dựng và thiết bị);

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HB ngày 07/11/2025 của Công ty TNHH MTV Vân Nam HB về việc thành lập Tổ chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL01 Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5) (bao gồm xây dựng và thiết bị);

Căn cứ E-HSMT gói thầu XL01 Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5) (bao gồm xây dựng và thiết bị) do Tổ chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Công ty TNHH MTV Vân Nam HB lập.

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 19/TT-TCG ngày 18/11/2025 và Báo cáo thẩm định E-HSMT số 06/BCTĐ-TTĐ ngày 18/11/2025 của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL01 Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5) (bao gồm xây dựng và thiết bị) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Kênh hở Phường 2 và Phường 5, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 2 thuộc Phường 5), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án 2, Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 62/QĐ-DAKVBL ngày 07/11/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Bạc Liêu) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ quản lý dự án 2, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, (TH).



GIÁM ĐỐC





Huỳnh Hoàng Kim

