

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày

tháng 02 năm 2026

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1161+600 - Km1163+00 (T+P), Km1178+100 - Km1178+400 (Tuyến Tránh), Km1181+000 - Km1182+098 (TT), Km1181+200 - Km1182+098 (PT), Km1182+320 - Km1184+087 (TT), Km1182+500 – Km1184+00 (PT), phạm vi nút giao đèn tín hiệu Km1158+400, QL.1, tỉnh Gia Lai**

### **GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III**

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-KQ ĐBIII ngày 24/10/2025 của Khu Quản lý đường bộ III Quy định về việc giao nhiệm vụ, ủy quyền trong quản lý dự án đối với các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ do Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện quản lý dự án;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Hợp đồng số 901/HĐ-LCNT ngày 14/11/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ 3 và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-RTC3 ngày 17/11/2025 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu số 4: Thi công xây dựng

thuộc dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-CĐBVN ngày 30/10/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1161+600 - Km1163+00 (T+P), Km1178+100 - Km1178+400 (Tuyến Tránh), Km1181+000 - Km1182+098 (TT), Km1181+200 - Km1182+098 (PT), Km1182+320 - Km1184+087 (TT), Km1182+500 - Km1184+00 (PT), phạm vi nút giao đèn tín hiệu Km1158+400, QL.1, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-KQLĐBIII ngày 05/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-KQLĐBIII ngày 21/01/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán các gói thầu và giá trúng thầu gói thầu thuộc dự án trên;

Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 tại Tờ trình số 26/TTr-RTC3 ngày 30/01/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 06/02/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1161+600 - Km1163+00 (T+P), Km1178+100 - Km1178+400 (Tuyến Tránh), Km1181+000 - Km1182+098 (TT), Km1181+200 - Km1182+098 (PT), Km1182+320 - Km1184+087 (TT), Km1182+500 - Km1184+00 (PT), phạm vi nút giao đèn tín hiệu Km1158+400, QL.1, tỉnh Gia Lai do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Tổ chuyên gia) lập.

**Điều 2.** Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định rà soát kiểm tra và hoàn thiện E-HSMT; triển khai thực hiện các bước tiếp, theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E-HSMT, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Kho bạc NN KV XIII – Phòng Kế toán NN;
- Lưu: VT, KH-TC(Hiến 05b).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phương Nam**