

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị các loại đợt 7 năm 2025**

**Thuộc các Dự án: 1. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Quỳnh Hợp, Quỳnh Châu và Quỳnh Phong tỉnh Nghệ An năm 2026; 2. Xây dựng xuất tuyến trung áp mạch kép khai thác công suất TBA 110kV Hưng Nguyên, đảm bảo cấp điện cho KCN VSIP Nghệ An; 3. Xây dựng tuyến đường dây trung áp mạch kép cấp điện cho KCN Thọ Lộc giai đoạn 1 năm 2025; 4. Xây dựng xuất tuyến trung áp 35kV sau MBA T2 khai thác công suất TBA 110kV Diễn Phong**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 5727/QĐ-PCNA ngày 07/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên;*

*Căn cứ Quyết định số 5802/QĐ-PCNA ngày 11/11/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu trên;*

*Căn cứ Tờ trình số 771/TCG ngày 11/11/2025 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu trên;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 17/11/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu trên;*

*Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Phê duyệt E-HSMT “Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị các loại đợt 7 năm 2025”** Thuộc các Dự án: 1. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Quỳnh Hợp, Quỳnh Châu và Quỳnh Phong tỉnh Nghệ An năm 2026; 2. Xây dựng xuất tuyến trung áp mạch kép khai thác công suất TBA 110kV Hưng Nguyên, đảm bảo cấp điện cho KCN VSIP Nghệ An; 3. Xây dựng tuyến đường dây trung áp mạch kép cấp điện cho KCN Thọ Lộc giai đoạn 1 năm 2025; 4. Xây dựng xuất tuyến trung áp 35kV sau MBA T2 khai thác công suất TBA 110kV Diễn Phong, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- QLDA (1b), TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**