

Số: /QĐ-CVMB

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu “Sửa chữa trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Sửa chữa trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”  
thuộc dự toán “Sửa chữa trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”**

### GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Chính phủ quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Cảng vụ hàng không miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 01/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ hàng không;

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội phần xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-SXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-SXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc ngày 10 tháng 5 năm 2024;*

*Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-CVMB 18/9/2025 về việc thành lập Tổ thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật “Sửa chữa trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHKQT Nội Bài”;*

*Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-CVMB ngày 18/9/2025 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc giao nhiệm vụ cho Phó Giám đốc Đoàn Minh Quân;*

*Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-CVMB ngày 06/11/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật “Sửa chữa trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHKQT Nội Bài”;*

*Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-CVMB ngày 13/11/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán “Sửa chữa trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHKQT Nội Bài”;*

*Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 26/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Sửa chữa trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Sửa chữa trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Tổ chuyên gia và các đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng KHTC (để p/h);
- Lưu: VT, TCHC.(Ngoc.06bn)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Minh Quân**