

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 84: Sửa chữa khu nhà làm việc Tổ QLVH đường dây Tam Kỳ
Thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập Đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 4259/EVN-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ngày 27/05/2025 về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2);

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định SCL tài sản cố định trong EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-PTC2 ngày 02/8/2024 của PTC2 Về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán SCL năm 2025, Danh mục: Công trình kiến trúc Đội Truyền tải điện Tam Kỳ, Hạng mục: Sửa chữa khu nhà điều hành sản xuất;

Căn cứ quyết định số 2930/QĐ-PTC2 ngày 16/11/2025 của PTC2 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 13) thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2932/QĐ-PTC2 ngày 17/11/2025 của PTC2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 84: Sửa chữa khu nhà làm việc Tổ QLVH đường dây Tam Kỳ thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025;

Căn cứ tờ trình ngày 18/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 84: Sửa chữa khu nhà làm việc Tổ QLVH đường dây Tam Kỳ thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 1215/ĐTXD ngày 19/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 84: Sửa chữa khu nhà làm việc Tổ QLVH đường dây Tam Kỳ thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng ĐTXD.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 84: Sửa chữa khu nhà làm việc Tổ QLVH đường dây Tam Kỳ thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng, Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính và Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Web muasamcong;
- PGĐ Lê Tuấn Anh;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Chiến

