

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Dự án: Sửa chữa taluy âm Km643+080 – Km643+150(T); Sửa chữa mặt đường BTN đoạn Km655+050 – Km657+550, Km657+775 – Km658+521; Bổ sung hệ Thống ATGT (hộ lan tôn sóng) tại các vị trí Km657+450(P), Km658+650(P), Km659+500(T); Sửa chữa hệ thống ATGT Km636+000 – Km655+050, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Lâm Đồng

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-KQLĐBIII ngày 31/3/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-CĐBVN ngày 20/10/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa taluy âm Km643+080 – Km643+150(T); Sửa chữa mặt đường BTN đoạn Km655+050 – Km657+550, Km657+775 – Km658+521; Bổ sung hệ thống ATGT (hộ lan tôn sóng) tại các vị trí Km657+450(P), Km658+650(P), Km659+500(T); Sửa chữa hệ thống ATGT Km636+000 –

Km655+050, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ các Quyết định của Khu Quản lý đường bộ III: số 1110/QĐ-KQLĐBIII ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 1156/QĐ-KQLĐBIII ngày 05/11/2025 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Căn cứ Hợp đồng số 900/HĐ-LCNT ngày 14/11/2025 giữa Khu QLDB III và Công ty Cổ phần INNOVATA về việc thực hiện Gói thầu số 5: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-KQLĐBIII ngày 22/01/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu thuộc dự án;

Căn cứ Quyết định số 20.08.25/QĐ-INVT ngày 20/8/2025 của Công ty Cổ phần INNOVATA về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu nêu trên;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 02.02.26-02/TTr-INVT ngày 02/02/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa taluy âm Km643+080 – Km643+150(T); Sửa chữa mặt đường BTN đoạn Km655+050 – Km657+550, Km657+775 – Km658+521; Bổ sung hệ thống ATGT (hộ lan tôn sóng) tại các vị trí Km657+450(P), Km658+650(P), Km659+500(T); Sửa chữa hệ thống ATGT Km636+000 – Km655+050, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Lâm Đồng; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 07/02/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa taluy âm Km643+080 – Km643+150(T); Sửa chữa mặt đường BTN đoạn Km655+050 – Km657+550, Km657+775 – Km658+521; Bổ sung hệ thống ATGT (hộ lan tôn sóng) tại các vị trí Km657+450(P), Km658+650(P), Km659+500(T); Sửa chữa hệ thống ATGT Km636+000 – Km655+050, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Lâm Đồng do Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) lập.

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định rà soát kiểm tra và hoàn thiện E-HSMT; triển khai thực hiện các bước tiếp, theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E-HSMT, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Kho bạc NN Khu vực XIII –
Phòng Kế toán nhà nước;
- Lưu: VT, KH-TC_(Lan-12b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Phan Duy