

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## MẪU SỐ 14A

### BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

**HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU MU SẮM HÀNG HÓA**

**(Theo Quy trình 01)**

**(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC  
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**Tên gói thầu:**

“Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

**Dự toán mua sắm:**

“Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

**Chủ đầu tư:**

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

Hà Nội, 2025

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ E-HSDT (HỒ SƠ DỰ THẦU)**

- Tên gói thầu:** “Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai
- Dự toán mua sắm:** “Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai
- Chủ đầu tư:** Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

**CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HL**

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Hoàng Thị Phương Linh**

## MỤC LỤC

TỪ NGỮ VIẾT TẮT .....	4
<b>I. THÔNG TIN CƠ BẢN</b> .....	5
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý.....	5
2. Tổ chuyên gia: .....	6
<b>II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E - HSĐT:</b> .....	7
1. Biên bản mở thầu: .....	7
2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT .....	8
3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.....	8
4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật.....	8
5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSĐT .....	9
6. Thời gian đánh giá E-HSĐT .....	9
7. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: .....	9
<b>III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ</b> .....	9
<b>PHỤ LỤC I. BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU</b> .....	11
<b>PHỤ LỤC II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E - HỒ SƠ DỰ THẦU</b> .....	12
<b>PHỤ LỤC III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ</b> .....	31

## TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15
Nghị định 214/CP	Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu
E - HSDT	Hồ sơ dự thầu

Số: 1204.02/BC-HL

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU**

**Tên gói thầu:** “*Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

**Thuộc dự toán:** “*Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

**Kính gửi:** Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai.

Căn cứ E - HSMT và E - HSDT của các nhà thầu tham dự gói thầu nêu trên, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá E - HSDT từ ngày 30/11/2025 đến ngày 04/12/2025. Kết quả đánh giá E - HSDT gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

#### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

##### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: *Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai;*
- Tên dự toán: “*Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai;
- Tên gói thầu: “*Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai;
- Số KHLCNT: *PL2500298563* thời điểm đăng tải 18/11/2025;
- Số E-TBMT: *IB2500525562 - 00* thời điểm đăng tải 20/11/2025 17:27;
- Giá gói thầu: *491.904.000 VND*
- Nguồn vốn: *Ngân sách tỉnh năm 2025*
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *60 ngày*
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Quý IV Năm 2025*
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Đấu thầu rộng rãi, Một giai đoạn một túi hồ sơ*
- Loại hợp đồng: *Trọn gói*
- Thời gian thực hiện gói thầu: *2 tháng*
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): *Không*
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng Tài sản công;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 188/QĐ-TTKSBT ngày 17/11/2025 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: “Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai;

Quyết định số 196/QĐ-TTKSBT ngày 20/11/2025 của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao về việc phê duyệt E-HSMT (Hồ sơ mời thầu) gói thầu: “Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai;

Thông báo mời thầu số IB2500525562 - 00 thời điểm đăng tải 20/11/2025 17:27;

Thời gian đóng thầu 08 giờ 45 phút ngày 29/11/2025;

Thời gian hoàn thành mở thầu 15 giờ 43 phút ngày 30/11/2025 và E-HSDT của nhà thầu,

## **2. Tổ chuyên gia:**

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn đấu thầu số 01.1811/2025/HĐTV-CDCLC ngày 18/11/2025 giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Thương mại dịch vụ HL về việc thực hiện Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu: “Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai;

Tổ chuyên gia được thành lập bởi Quyết định số 01.1811/QĐ-HL ngày 18/11/2025 của Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Thương mại dịch vụ HL về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: “Mua sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và đa vi chất cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai.

b) Thành phần tổ chuyên gia

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 1 sau:

**Bảng số 1**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Thị Quý	Tổ trưởng	- Quản lý toàn bộ công việc, phân công công việc cho các thành viên trong tổ thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Phối hợp cùng tổ tư vấn lập E-HSMT; Phân tích, Đánh giá, Lập bảng đánh giá chi tiết E - HSDT;
2	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Thành viên	- Phối hợp cùng tổ tư vấn lập E-HSMT; Phân tích, Đánh giá, Lập bảng đánh giá chi tiết E - HSDT; - Tổng hợp, phát hành báo cáo

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu:

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm và đưa ra kết luận chung trong việc đánh giá E - HSDT của mỗi nhà thầu (các bảng đánh giá sẽ kèm theo trong bản báo cáo này).

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT theo quy trình 1 được quy định tại Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

**II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E - HSDT:**

**1. Biên bản mở thầu:**

Kết quả mở thầu được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây:

**Bảng số 2**

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
-----	--------------	--------------	-------------	---------------------------	--

1	CÔNG TY TNHH MRO PLUS	491.904.000	485.112.960	-	485.112.960
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ	491.904.000	490.406.400	-	490.406.400

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây (xem **Phụ lục II**):

**Bảng số 3**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH MRO PLUS	Đạt
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E - HSDT không hợp lệ: *Không có.*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E - HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: *Không có.*

## 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây (xem **Phụ lục II**):

**Bảng số 4**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH MRO PLUS	Đạt
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT: *Không có.*

c) Các nội dung làm rõ E - HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: *Không có.*

## 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 5** dưới đây (xem **Phụ lục II**):

**Bảng số 5**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH MRO PLUS	Đạt	
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

b.1) Nhà thầu **Công ty TNHH MRO PLUS**, E- HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT:

Nhà thầu kê khai thông tin về hàng hóa tại Biểu mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu không đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT.

b.2) Nhà thầu **Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khai Tuệ**, E- HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT:

Nhà thầu kê khai thông tin về hàng hóa tại Biểu mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu không đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Không có.*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá:

### 5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 6**

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		CÔNG TY TNHH MRO PLUS	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng – Bị loại	

### 6. Thời gian đánh giá E-HSDT

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 30 tháng 11 năm 2025 đến ngày 04 tháng 12 năm 2025 lập báo cáo đánh giá.

7. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có.

2. Danh sách nhà thầu không được xem xét đánh giá: Không có.

3. Danh sách nhà thầu bị loại và lý do bị loại:

Stt	Tên nhà thầu	Lý do bị loại
1	CÔNG TY TNHH MRO PLUS	<i>Nhà thầu có E- HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT:</i> Nhà thầu kê khai thông tin về hàng hóa tại Biểu mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu không đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT.
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ	<i>Nhà thầu có E- HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT:</i> Nhà thầu kê khai thông tin về hàng hóa tại Biểu mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu không đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT.

4. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

5. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.



6. Đối chiếu tài liệu: Không có.

7. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình bày tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt **Hủy thầu** do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E- HSMT để triển khai các bước tiếp theo quy định.

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU:** Không có.

**Báo cáo đánh giá này được lập bởi:**

STT	Họ và tên	Chức danh trong tổ	Ký xác nhận
1	Trần Thị Quý	Tổ trưởng	
2	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Thành viên	

**PHỤ LỤC.**  
**PHỤ LỤC I. BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH**  
**TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

STT	Nội dung		Văn bản đính kèm (bản chụp)
<b>A</b>	<b>Chuẩn bị đấu thầu</b>		
	<b>Mời thầu</b>		
1.	Thông báo mời thầu	Trên hệ thống đấu thầu quốc gia số: IB2500525562 - 00 thời điểm đăng tải 20/11/2025 17:27	Bản chụp Thông báo mời thầu
2.	Thời gian phát hành HSMT	Thời gian phát hành HSMT: đăng tải lúc 17 giờ 27 phút ngày 20/11/2025 đến 08 giờ 45 phút ngày 29/11/2025	
3.	Làm rõ HSMT	Không có	
4.	Sửa đổi HSMT	Không có	
5.	Thời điểm đóng thầu	08 giờ 45 phút ngày 29/11/2025	Thông báo mời thầu
6.	Danh sách nhà thầu nộp E - HSDT đến thời điểm đóng thầu	(1) CÔNG TY TNHH MRO PLUS (2) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHAI TUỆ	Biên bản mở thầu
<b>B</b>	<b>Mở thầu</b>		
1.	Thời gian và địa điểm mở thầu	08 giờ 45 phút ngày 29/11/2025 Trên trang muasamcong.mpi.gov.vn	Biên bản mở thầu 15:43
2.	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu	Không có.	