

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu “Gói XL04: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị các công trình cống Tư Cò, cống Kênh Chùa, cống Nhà Thờ” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 33/QĐ- BQL10-ĐT ngày 14/11/2025 thuộc dự án Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía Nam QL1A, tỉnh Bạc Liêu

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình ngày 20/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Gói XL04: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị các công trình cống Tư Cò, cống Kênh Chùa, cống Nhà Thờ” thuộc dự án Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía Nam QL1A, tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 20/11/2025 của phòng Quản lý thi công về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Gói XL04: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị các công trình cống Tư Cò, cống Kênh Chùa, cống Nhà Thờ” thuộc dự án Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía Nam QL1A, tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 4860/QĐ-BNNMT ngày 17/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Nông nghiệp và PTNT): số 6005/QĐ-BNN-XD ngày 29/12/2023; số 811/QĐ-BNN-XD ngày 20/02/2025, số 4247/QĐ-BNNMT ngày 14/10/2025 phê duyệt (ban đầu và điều chỉnh) dự án Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía Nam QL1A, tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10: số 33/QĐ- BQL10-ĐT ngày 14/11/2025 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà

thầu (lần 5); số 35/QĐ-BQL10-ĐT ngày 17/11/2025 thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và phân công đơn vị thẩm định; số 18/QĐ-BQL10-TĐ ngày 19/11/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế BVTC); số 29/QĐ-BQL10-DT ngày 19/11/2025 phê duyệt dự toán gói thầu “Gói XL04: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị các công trình cống Tư Cồ, cống Kênh Chùa, cống Nhà Thờ” thuộc dự án Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía Nam QL1A, tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Gói XL04: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị các công trình cống Tư Cồ, cống Kênh Chùa, cống Nhà Thờ” thuộc Dự án Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía Nam QL1A, tỉnh Bạc Liêu với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu; phòng Quản lý thi công chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, Giám đốc quản lý dự án, Trưởng các phòng trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ NN&MT (để b/c);
- Cục QL&XDCTTL (để b/c);
- Vụ KH -TC (để b/c);
- Lưu HSĐT, VT.

GIÁM ĐỐC

Hà Đức Hạnh