

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Vận chuyển, bảo dưỡng MBA T1  
trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPC; Sửa đổi tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPC;

Căn cứ quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 2125/EVNNPC-TCKT ngày 27/5/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định về hồ sơ thanh toán, quyết toán, tạm ứng hợp đồng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng;

Căn cứ Văn bản số 3301/EVNNPC-TCKT ngày 02/7/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường chất lượng công tác mua sắm VTTB;

Căn cứ Công văn số 3985/EVNNPC-QLĐT ngày 09/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phổ biến triển khai thực hiện Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 5767/EVNNPC-KH+KT ngày 14/11/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc điều chuyển MBA T1 25MVA-115/38,5/23(11)kV thu hồi từ dự án “Nâng công suất MBA T1, T2 trạm 110kV Mộc Châu” thay thế cho MBA T1 TBA 110kV Sông Mã.

*Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-PCSL ngày 19/09/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc tạm phân bổ kế hoạch chi phí biến động năm 2026 trong Công ty Điện lực Sơn La;*

*Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-PCSL ngày 17/11/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch chi phí hạng mục Thay MBA T1 trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-PCSL ngày 19/11/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục Thay MBA T1 trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Quyết định số 2063/QĐ-PCSL ngày 20/11/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Thay MBA T1-25MVA trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu Vận chuyển, bảo dưỡng MBA T1 trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La ngày 20/11/2025;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư - Công ty,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Vận chuyển, bảo dưỡng MBA T1 trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La, chi tiết tại hồ sơ đính kèm.

**Điều 2.** Giao phòng Kế hoạch và vật tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng luật định hiện hành của nhà nước và của ngành về đấu thầu.

**Điều 3.** Trưởng các phòng: Kế hoạch và vật tư, Kỹ thuật, Tài chính kế toán, Thanh tra bảo vệ và pháp chế; Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu - Công ty Điện lực Sơn La; Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Duy Trinh**