

Số: 173/QĐ-GDQP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng Nhà tập bản (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà
thầu: Nhà tập bản (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và
An ninh thuộc công trình: Nhà tập bản (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-GDQP ngày 29/9/2025 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục công trình Nhà tập bản (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-GDQP ngày 03/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình Nhà tập bản (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;



Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-GDQP ngày 19/11/2025 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc hủy thầu gói thầu: Thi công xây dựng Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc công trình: Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Căn cứ Tờ trình số 145-02/2025/TTr-MĐ ngày 20/11/2025 của Đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu "Thi công xây dựng Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh" thuộc công trình: Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 194-03/2025/BCTĐ-TP ngày 20/11/2025 của Đơn vị thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Giao thông Thành Phát về việc thẩm định E-HSMT gói thầu "Thi công xây dựng Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh" thuộc công trình: Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hậu cần - Tài chính - Kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh với nội dung theo phụ lục đính kèm (Hồ sơ mời thầu).

Điều 2. Giao Phòng Hậu cần - Tài chính - Kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Hậu cần - Tài chính - Kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HCTCKT



GIÁM ĐỐC

Đỗ Đại Thắng