

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Số: 4583/QĐ-  
EVNHANOIPMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nghĩa Đô, ngày 29 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu**

**Công trình: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thường Tín 3 và nhánh rẽ**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 2653/EVNHANOI-QLĐT ngày 28/3/2025 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4282/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 15/11/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án) thuộc dự án “Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thường Tín 3 và nhánh rẽ”;

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-EVNHANOIPMB ngày 18/11/2025 của Ban QLDA lưới điện Hà Nội về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định, gói thầu 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu, gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm tra thiết kế sau thiết kế cơ sở, công trình: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thường Tín 3 và nhánh rẽ;

*Căn cứ Hồ sơ mời thầu đấu thầu qua mạng (E-HSMT), gói thầu 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu thuộc công trình trên;*

*Xét Công văn số 1426/KHVT ngày 20/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu, thuộc công trình “Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thường Tín 3 và nhánh rẽ” từ ngày 24/11/2025;*

*Căn cứ Văn bản số 2141/KT ngày 24/11/2025 của Tổ thẩm định về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu, thuộc công trình trên;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Kỹ thuật Ban QLDA Lưới điện Hà Nội,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lập hồ sơ mời thầu, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch - Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- PGĐ Nguyễn Chí Thanh;
- KHVT;
- TCKT (02 bản giấy);
- Lưu: VT, KT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Văn Thắng**