

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình**

**Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực xã Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của EVN về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;*

*Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-EVNNPC ngày 26/08/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Lai Châu;*

*Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-PCLC ngày 13/11/2025 của Công ty Điện lực Lai Châu về việc phê duyệt BCKTKT công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-PCLC ngày 19/11/2025 của Công ty Điện lực Lai Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2165/QĐ-PCLC ngày 21/11/2025 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình;*

Xét Tờ trình số 2299/BQLDA ngày 21/11/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu, kèm theo E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty Điện lực Lai Châu lập;

Căn cứ Báo cáo số 1003/ĐT ngày 22/11/2025 của Tổ Thẩm định - Công ty Điện lực Lai Châu về việc thẩm định E-HSMT: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình;

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-PCLC ngày 13/11/2025 của Công ty Điện lực Lai Châu về việc Phụ trách điều hành các lĩnh vực công việc thuộc nhiệm vụ của Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực Lai Châu.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực xã Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025, với các nội dung chính theo hồ sơ đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA, Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, Ban QLDA và các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Phòng: KHVT, KT, TCKT;
- Ban QLDA;
- Lưu: VT, ĐT (7b).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Thọ**