

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày

tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1100+00 - Km1101+317,59; Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn Km1100 - Km1101 (T, P); Sửa chữa hư hỏng các cầu: cầu La Hà Km1062+876 (phần mở rộng 2 bên); cầu Vĩnh Phú 1078+843; cầu Vạt Km1102+217,96; cầu Ông Vân (trái) Km1108+408; cầu Bà Ngàn Km1110+983 (trái, nhánh Tây); cầu Kênh Km1051+556; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1063+877 - Km1125

Dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1044+800 - Km1045+780 (T), Km1062 - Km1063+877, Km1100+00 - Km1101+317,59; Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước dọc các đoạn Km1056+700 - Km1057+00 (P), Km1057+080 - Km1057+700 (T), Km1100 - Km1101 (T, P); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1027 - Km1125; Sửa chữa hư hỏng các cầu: cầu La Hà Km1062+876 (phần mở rộng 2 bên); cầu Vĩnh Phú 1078+843; cầu Vạt Km1102+217,96; cầu Ông Vân (trái) Km1108+408; cầu Bà Ngàn Km1110+983 (trái, nhánh Tây); cầu Kênh Km1051+556, cầu Tam Thương Km1057+071; Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-KQLĐBIII ngày 31/3/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-CĐBVN ngày 04/11/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1044+800 - Km1045+780 (T), Km1062 - Km1063+877, Km1100+00 - Km1101+317,59; Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước dọc các đoạn Km1056+700 - Km1057+00 (P), Km1057+080 - Km1057+700 (T), Km1100 - Km1101 (T, P); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1027 - Km1125; Sửa chữa hư hỏng các cầu: cầu La Hà Km1062+876 (phần mở rộng 2 bên); cầu Vĩnh Phú 1078+843; cầu Vạt Km1102+217,96; cầu Ông Vân (trái) Km1108+408; cầu Bà Ngàn Km1110+983 (trái, nhánh Tây); cầu Kênh Km1051+556, cầu Tam Thương Km1057+071; Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-KQLĐBIII ngày 18/11/2025 của Khu QLĐB III phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1044+800 - Km1045+780 (T), Km1062 - Km1063+877, Km1100+00 - Km1101+317,59; Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước dọc các đoạn Km1056+700 - Km1057+00 (P), Km1057+080 - Km1057+700 (T), Km1100 - Km1101 (T, P); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1027 - Km1125; Sửa chữa hư hỏng các cầu: cầu La Hà Km1062+876 (phần mở rộng 2 bên); cầu Vĩnh Phú 1078+843; cầu Vạt Km1102+217,96; cầu Ông Vân (trái) Km1108+408; cầu Bà Ngàn Km1110+983 (trái, nhánh Tây); cầu Kênh Km1051+556, cầu Tam Thương Km1057+071; Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Hợp đồng số 939/HĐ-LCNT ngày 21/11/2025 giữa Khu QLĐB III và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc thực hiện Gói thầu số 2: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-RTC3 ngày 21/11/2025 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/11/2025 của Khu QLĐB III phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu QLĐB III kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1418/QĐ-KQLĐBIII ngày 23/12/2025 của Khu QLĐB III phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 39/TTr-RTC3 ngày 11/02/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1100+00 - Km1101+317,59; Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn Km1100 - Km1101 (T, P); Sửa chữa hư hỏng các cầu: cầu La Hà Km1062+876 (phần mở rộng 2 bên); cầu Vĩnh Phú 1078+843; cầu Vạt Km1102+217,96; cầu Ông Vân (trái) Km1108+408; cầu Bà Ngàn Km1110+983 (trái, nhánh Tây); cầu Kênh Km1051+556; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn

Km1063+877 - Km1125 thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 11/02/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1100+00 - Km1101+317,59; Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước dọc đoạn Km1100 - Km1101 (T, P); Sửa chữa hư hỏng các cầu: cầu La Hà Km1062+876 (phần mở rộng 2 bên); cầu Vĩnh Phú 1078+843; cầu Vạt Km1102+217,96; cầu Ông Vân (trái) Km1108+408; cầu Bà Ngàn Km1110+983 (trái, nhánh Tây); cầu Kênh Km1051+556; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1063+877 - Km1125 thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1044+800 - Km1045+780 (T), Km1062 - Km1063+877, Km1100+00 - Km1101+317,59; Sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước dọc các đoạn Km1056+700 - Km1057+00 (P), Km1057+080 - Km1057+700 (T), Km1100 - Km1101 (T, P); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1027 - Km1125; Sửa chữa hư hỏng các cầu: cầu La Hà Km1062+876 (phần mở rộng 2 bên); cầu Vĩnh Phú 1078+843; cầu Vạt Km1102+217,96; cầu Ông Vân (trái) Km1108+408; cầu Bà Ngàn Km1110+983 (trái, nhánh Tây); cầu Kênh Km1051+556, cầu Tam Thương Km1057+071; Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Ngãi do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Tổ chuyên gia) lập.

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định rà soát kiểm tra và hoàn thiện E-HSMT; triển khai thực hiện các bước tiếp, theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E-HSMT, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Kho bạc NN Khu vực XIII –
Phòng Kế toán nhà nước;
- Lưu: VT, KH-TC_(Hào-12b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phương Nam