

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028

Thuộc dự án: Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

- Căn cứ Quy chế quản trị về hoạt động mua sắm của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Quyết định số 21-2025/QĐ/FTEL ngày 04/9/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT về việc phê duyệt Dự án Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028;
- Căn cứ quyết định số 221/QĐ-FTEL-FPD ngày 28/10/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028;
- Xét đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 47/BCTĐ ngày 24/11/2025 về thẩm định Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu “Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028 thuộc dự án Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028 thuộc dự án Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028”.

Điều 2. Giao Ban mua hàng, tổ chuyên gia tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028 thuộc dự án Thuê đối tác thực hiện Bảo trì bảo dưỡng và khắc phục sự cố tuyến trực khu vực miền Bắc mạch A, B – BB#3 giai đoạn 2026-2028” theo các quy định về đấu thầu hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban mua hàng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đính kèm:

- *Quyết định phê duyệt dự án;*
- *Quyết định phê duyệt KH LCNT;*
- *Báo cáo thẩm định E-HSMT;*
- *Dự thảo E-HSMT.*

Nơi nhận:

- *Như Điều 2;*
- *Lưu: VT, FPD, PMB...*

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ**

(Đã ký)

TRẦN THANH HẢI