

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Bảo trì hệ thống Báo cáo sản xuất và Giám sát vận hành.

(Mã kế hoạch: 25.C.CN.24)

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2025; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-NSMO ngày 15/7/2025 của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng - tài chính năm 2025 cho Cơ quan NSMO;

Căn cứ Tờ trình số 1249/CN ngày 17/09/2025 của các phòng CNTT&SCADA, Quản lý Đầu tư và Kế hoạch Tài chính về việc kế hoạch triển khai hạng mục: Bảo trì hệ thống Báo cáo sản xuất và Giám sát vận hành năm 2025 (Mã Kế hoạch: 25.C.CN.24);

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-NSMO ngày 29/10/2025 của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia về việc phê duyệt phương án và dự toán hạng mục nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục nêu trên;

Căn cứ Tờ trình số 1353/CBCNV ngày 03/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Báo cáo sản xuất và Giám sát vận hành;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 1325/QLĐT ngày 06/12/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 3977/UQ-NSMO ngày 19/11/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Bảo trì hệ thống Báo cáo sản xuất và Giám sát vận hành với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Quản lý đầu tư và phòng Công nghệ thông tin & SCADA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Trưởng/Phụ trách các phòng có tên tại Điều 2 và các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TGD (để b/c);
- KHTC;
- Lưu: VT, CN, QLĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Quỳnh