
UBND PHƯỜNG BA ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:   171  /QĐ-BDA Ba Đình, ngày 26  tháng 11 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp hệ thống điện nhẹ và cung cấp lắp 

đặt thiết bị điều hòa, thiết bị trường học, thiết bị điện nhẹ thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu số 153/QĐ-BDA ngày 21/11/2025 thuộc dự án: Cải tạo, bổ sung 

phòng học bộ môn và các phòng chức năng trường THCS Nguyễn Tri Phương 

(đạt chuẩn Quốc gia). 

 

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG PHƯỜNG BA ĐÌNH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được 

sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về 

việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính: 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu  và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/04/2022 và số 21/NQ-HĐND 

ngày 06/10/2023 của HĐND quận Ba Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công của quận 

Ba Đình; 

 Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-BDA ngày 03/06/2025 của Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng quận Ba Đình về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở - điều chỉnh dự toán dự án: Cải tạo, bổ sung phòng học bộ môn và 

các phòng chức năng Trường THCS Nguyễn Tri Phương (đạt chuẩn quốc gia); 

         Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-BDA ngày 21/11/2025 của Ban quản lý dự án 

đầu tư hạ tầng phường Ba Đình về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công 

trình (lần 2) thuộc dự án: Cải tạo, bổ sung phòng học bộ môn và các phòng chức 

năng trường THCS Nguyễn Tri Phương (đạt chuẩn Quốc gia); 
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           Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND Thành 

phố về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các 

dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chình quyền địa phương 02 

cấp; 

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành 

phố về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 

2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp; 

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND Thành 

phố về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, 

phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện; 

Căn cứ Văn bản số 4243/UBND-KT ngày 24/7/2025 của UBND Thành phố 

về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công khi thực hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp; 

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND phường 

Ba Đình về việc giao Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Ba Đình thực 

hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư để tiếp tục triển khai các dự án đầu tư công của 

phường Ba Đình; 

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 15/09/2025 của UBND phường 

Ba Đình về việc giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường, ủy 

quyền cho Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường thực hiện một số 

nhiệm vụ của chủ đầu tư các dự án đầu tư công của phường Ba Đình; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-BDA ngày 21/11/2025 của Ban QLDA đầu tư 
hạ tầng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung ( lần 1) dự 

án: Cải tạo, bổ sung phòng học bộ  môn và các phòng chức năng trường THCS 

Nguyễn Tri Phương (đạt chuẩn Quốc gia); 

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-BDA ngày 21/11/2025 của Ban QLDA đầu tư 

– hạ tầng về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, bổ sung phòng học bộ  

môn và các phòng chức năng trường THCS Nguyễn Tri Phương (đạt chuẩn Quốc 

gia); 

         Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BDA ngày 21/11/2025 của Ban QLDA đầu tư 

– hạ tầng về việc chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu Thẩm định HSMT, thẩm định 
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kết quả lựachọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, bổ sung 

phòng học bộ  môn và các phòng chức năng trường THCS Nguyễn Tri Phương (đạt 

chuẩn Quốc gia); 

Căn cứ E-HSMT gói thầu Xây lắp hệ thống điện nhẹ và cung cấp lắp đặt thiết 

bị điều hòa, thiết bị trường học, thiết bị điện nhẹ của dự án: Cải tạo, bổ sung phòng 

học bộ  môn và các phòng chức năng trường THCS Nguyễn Tri Phương (đạt chuẩn 

Quốc gia) do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt lập; 

Căn cứ báo cáo số  146 /TĐHS/LG ngày 26/11/2025 của Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang về kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu 

Xây lắp hệ thống điện nhẹ và cung cấp lắp đặt thiết bị điều hòa, thiết bị trường học, 

thiết bị điện nhẹ của dự án Cải tạo, bổ sung phòng học bộ  môn và các phòng chức 

năng trường THCS Nguyễn Tri Phương (đạt chuẩn Quốc gia); 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp hệ thống điện nhẹ và cung cấp 

lắp đặt thiết bị điều hòa, thiết bị trường học, thiết bị điện nhẹ của dự án Cải tạo, bổ 

sung phòng học bộ  môn và các phòng chức năng trường THCS Nguyễn Tri Phương 

(đạt chuẩn Quốc gia) với nội dung sau: 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu  

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu  

Phần 2. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU  

Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu  

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng  

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng  

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch – dự án thuộc Ban QLDA đầu tư – hạ tầng 

phường Ba Đình; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt;  Công 

ty Cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang chịu trách nhiệm thực hiện 

các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Phó Giám đốc phụ trách; Phụ trách các phòng nghiệp vụ thuộc Ban QLDA đầu 

tư – hạ tầng; Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt ; 

Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang và các cá 

nhân có liên quan trực thuộc Ban quản lý dự án Đầu tư – hạ tầng chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Lưu: VT, KH-DA(Hà). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Lê Trí Dũng 
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