

Số: 4650/QĐ-CHKQTĐN

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 21: “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu **PL2500190597** thuộc dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

GIÁM ĐỐC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3285/QĐ-CHKQTĐN ngày 05/9/2025 của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng về việc Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu số 20 "Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình" và gói thầu số 21 "Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”;

Căn cứ Quyết định số 4439/QĐ-CHKQTĐN ngày 24/11/2025 về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 20 "Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị" và gói thầu số 21 "Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”;

Căn cứ Quyết định số 2928/QĐ-CHKQTĐN ngày 14/8/2025 của Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”;

Căn cứ Quyết định số 4592/QĐ-CHKQTĐN ngày 04/12/2025 của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công), dự toán xây dựng công trình, dự toán các gói thầu thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công), thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật công trình: “Xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”;

Căn cứ Tờ trình số 01/GT21/TT-TCG ngày 05/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT và kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21 "Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500190597 thuộc dự án: “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng”;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E- HSMT gói thầu số 21 "Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" với nội dung theo phụ lục đính kèm.

(Có E-HSMT, E-TBMT kèm theo)

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông: Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Ban Quản lý dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT (VCT 04^b).

GIÁM ĐỐC

Phan Kiều Hưng