

SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HÓC MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 205/QĐ-BQLKVHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT của gói thầu Xây lắp, tháo dỡ công trình và
cung cấp thiết bị xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số
196/QĐ-BQLKVHM ngày 24 tháng 11 năm 2025 thuộc dự án
Nâng cấp, cải tạo trường mầm non 23/11

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính
phủ về quy định chi tiết chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu
về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và
mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài
chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định,
kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BQLKVHM ngày 06 tháng 8 năm 2025 của
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về việc phân
công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân
sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025
nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công 2025



và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo trường mầm non 23/11;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BQLKVHM ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, cải tạo trường Mầm non 23/11;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-BQLKVHM ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo trường mầm non 23/11;

Căn cứ Tờ trình số 492/TTr-ĐLM ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Lâm Mộc về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp, tháo dỡ công trình và cung cấp thiết bị xây dựng thuộc Nâng cấp, cải tạo trường mầm non 23/11;

Căn cứ Báo cáo số 788/BCTĐ-H&K ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K về Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp, tháo dỡ công trình và cung cấp thiết bị xây dựng thuộc Nâng cấp, cải tạo trường mầm non 23/11;

Xét Tờ trình số 147/TTr-QLDA1 ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Phòng Quản lý dự án 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp, tháo dỡ công trình và cung cấp thiết bị xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo trường mầm non 23/11 với các nội dung:

1. Thông tin gói thầu:
 - Tên gói thầu: Xây lắp, tháo dỡ công trình và cung cấp thiết bị xây dựng.
 - Giá gói thầu: 27.819.695.807 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, tám trăm mười chín triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm lẻ bảy đồng).
 - Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng rộng rãi trong nước.
 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
 - Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày.

2. Hồ sơ mời thầu: Duyệt nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Lâm Mộc lập và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K thẩm định.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý dự án 1, Đơn vị tư vấn lập (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Lâm Mộc), Đơn vị thẩm định (Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H&K) chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về nội dung trong E-HSMT; đảm bảo các nội dung đúng theo quy định. Căn cứ nội dung E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1, Phòng Quản lý dự án 1 tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Quản lý dự án 1, các Phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban GD: GD, P.GD (Phong);
- P.QLDA 1;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Lễ Phong



