

Số : 205 /QĐ-BQLDA

Tiến Thắng, ngày 25 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; số 62/2020/QH14 ngày 28/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội số: 3368/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 04/6/2025 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh;

Căn cứ Văn bản số 968/UBND-KT ngày 31/10/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc chủ trương điều chỉnh dự án: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội).

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Tiến Thắng về phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội)

Căn cứ Quyết định của UBND xã Tiến Thắng số 1640/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BQLDA ngày 24/11/2025 về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số Gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSDT thuộc dự án: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-BQLDA ngày 24/11/2025 về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả đánh giá HSDT thuộc dự án: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội);

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội) do công ty Công ty CP Đầu tư DAMIK lập;

Căn cứ tờ trình số 2511.01/TTr-TCG-DAMIK ngày 25/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội);

Căn cứ báo cáo thẩm định số: 05/TĐ-HSMT-HDT ngày 25/11/2025 của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại HDT Hà Nội về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội);

Xét từ trình số 134 /TTr-QLDA&GSCL ngày 25/11/2025 của Bộ phận quản lý dự án và giám sát chất lượng.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cán bộ trực tiếp tham mưu thuộc bộ phận Quản lý dự án và giám sát chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các tổ: Hành chính – Dịch vụ công, Quản lý dự án và giám sát chất lượng, Kế hoạch – Tài vụ, Bồi thường - Giải phóng mặt bằng; Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) Công ty CP Đầu tư DAMIK và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã Tiên Thắng (để b/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Các đ/c PGĐ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Tạ Thành Nam

Phụ lục**NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT**

(Kèm theo Quyết định số 205./ QĐ-BQLDA ngày 25/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng)

1. **Tên dự án:** Xây dựng công viên sinh hoạt cộng đồng tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội)
2. **Chủ đầu tư:** UBND xã Tiến Thắng
3. **Đơn vị lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) :** Công ty CP Đầu tư DAMIK
4. **Địa điểm thực hiện:** xã Tiến Thắng.
- 5 **Tên gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng**
 - a) Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 - b) Giá gói thầu: 12.701.117.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu, bảy trăm linh một triệu, một trăm mười bảy nghìn đồng chẵn).
 - c) Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
 - d) Nội dung của E-HSMT:
 - Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
 - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
 - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
 - Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
 - Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
 - Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
 - Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
 - Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
 - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
 - e) Hình thức và phương thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 - f) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
 - g) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
 - h) Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày
 - i) Loại hợp đồng: Trọn gói
 - k) Tùy chọn mua thêm: Không