

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình

Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1495+730 - Km1496+600, Km1528+200 - Km1529+500; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1407+495 - Km1564+327 và tuyến tránh Kon Tum; Sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km1490+560 - Km1491+002, Km1522+848 - Km1523+400 (PT); Xử lý, tăng cường ATGT đoạn Km1419+800 - Km1420+400, đoạn Km1506+900 - Km1507+900; Sửa chữa các cầu: Cầu Cạn 1 Km1408+541, Cầu Cạn 2 Km1408+719, Cầu Đăk Chè Km1414+810, Cầu Đăk Niên Km1420+458, Cầu Cạn 4 Km1421+482, Cầu Đăk Man Km1422+176, Cầu Cạn 5 Km1426+871, Cầu Cạn 6 Km1430+252, Cầu Km1456+149, Cầu Đăk Trát Km1456+412 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-KQLĐBIII ngày 02/7/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập tổ thực hiện công tác thẩm định phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận

hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-KQLĐBIII ngày 05/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-KQLĐBIII ngày 11/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-KQLĐBIII ngày 22/01/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Hợp đồng số 911/HĐ-LCNT ngày 17/11/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ III và Công ty Cổ phần INNOVATA về việc thực hiện gói thầu số 2: Lập HSMT và đánh giá HSMT gói thầu số 3, số 4 thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 20.08.25/QĐ-INVT ngày 20/8/2025 của Công ty Cổ phần INNOVATA về thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thầu thuộc Công ty Cổ phần INNOVATA thực hiện Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc các dự án của Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/02/2026 của Khu QLĐB III về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 06.03.26-05/TTr-INVT ngày 06/3/2026 việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình công trình thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 06/3/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1495+730 - Km1496+600, Km1528+200 - Km1529+500; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km1407+495 - Km1564+327 và tuyến tránh Kon Tum; Sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km1490+560 - Km1491+002, Km1522+848 - Km1523+400 (PT); Xử lý, tăng cường ATGT đoạn Km1419+800 - Km1420+400, đoạn Km1506+900 - Km1507+900; Sửa chữa các cầu: Cầu Cạn 1 Km1408+541, Cầu Cạn 2 Km1408+719, Cầu Đăk Chè Km1414+810, Cầu Đăk Niên Km1420+458, Cầu Cạn 4 Km1421+482, Cầu Đăk Man Km1422+176, Cầu Cạn 5 Km1426+871, Cầu Cạn 6 Km1430+252, Cầu Km1456+149, Cầu Đăk Trát Km1456+412 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) lập.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ

thẩm định đấu thầu gói thầu và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- KBNN Khu vực XIII-Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC(Liên -12b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Phan Duy

PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBIII ngày /3/2026)

1. Điều chỉnh khối lượng công việc của E-HSMT tại Mẫu số 01B. Bảng khối lượng công việc mời thầu thuộc Chương IV Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

STT	Các tiêu chí	Theo E-HSMT được duyệt tại QĐ số 160/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/02/2026 của Khu QLĐB III	E-HSMT điều chỉnh
12.5.2	Thép D>10	41.615,3	4.615,3
17.6.11	Bao tải bảo dưỡng	159,27	0
19.7.11	Bao tải bảo dưỡng	135,07	0
20.6.11	Bao tải bảo dưỡng	79,19	0
21.6.10	Bao tải bảo dưỡng	160,81	0
22.4.11	Bao tải bảo dưỡng	167,56	0

2. Các nội dung khác của của E-HSMT được giữ nguyên theo Quyết định số 160/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/02/2026 của Khu QLĐB III của Khu QLĐB III.