

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

### Gói thầu XL06-2026.C55: Thi công xây lắp

### Dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026”

#### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 7975/EVNHANOI-KH ngày 12/8/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Thường Tín năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 08/10/2025 của Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026”;

*Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 16/10/2025 Công ty Điện lực Thường Tín về việc Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Lựa chọn nhà thầu Thi công xây lắp, Tư vấn Giám sát Dự án Đầu tư xây dựng năm 2025 - 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 4143/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 21/11/2025 của Công ty Điện lực Thường Tín về việc phê duyệt dự toán gói thầu của gói thầu XL06-2026.C55: Thi công xây lắp dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026”;*

*Căn cứ E-HSMT gói thầu XL06-2026.C55: Thi công xây lắp dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026” do Tổ chuyên gia đấu thầu lập;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 05/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL06-2026.C55: Thi công xây lắp dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026”;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 05/12/2025 của Tổ thẩm định E-HSMT về việc thẩm định E-HSMT gói thầu XL06-2026.C55: Thi công xây lắp dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026”;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL06-2026.C55: Thi công xây lắp với nội dung như sau:

#### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT;

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

#### **Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

#### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Phạm vi đấu thầu: Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp dự án “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Chuyên Mỹ năm 2026”.

Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

Hiệu lực hồ sơ dự thầu:  $\geq 90$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Giá bán một bộ E-HSMT: Miễn phí.

Giá trị bảo đảm dự thầu: 99.000.000 đồng.

Hiệu lực bảo đảm dự thầu: 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý Dự án kiêm nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Giám đốc Ban Quản lý Dự án kiêm nhiệm và Ông Trưởng phòng Quản lý Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Giám đốc Cty (để b/c);
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, QLĐT (03 bản).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Trí Hiếu**