

Số: 122/QĐ-TTĐVSNC

Hùng Việt, ngày 28 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng công trình

Thuộc dự án: Đường giao thông từ nút giao với Quốc lộ 32C tại Km33+620
đi khu Tiên Phong (xã Chương Xá cũ), xã Hùng Việt

**PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG
XÃ HÙNG VIỆT**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Hùng Việt về việc phê duyệt dự án: Đường giao thông từ nút giao với Quốc lộ 32C tại Km33+620 đi khu Tiên Phong (xã Chương Xá cũ), xã Hùng Việt;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-TTĐVSNC ngày 20/11/2025 của Trung tâm sự nghiệp công xã Hùng Việt về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Đường giao thông từ nút giao với Quốc lộ 32C tại Km33+620 đi khu Tiên Phong (xã Chương Xá cũ), xã Hùng Việt;



Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTĐVSNC ngày 21/11/2025 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Hùng Việt về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ nút giao với Quốc lộ 32C tại Km33+620 đi khu Tiên Phong (xã Chương Xá cũ), xã Hùng Việt;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTĐVSNC ngày 26/11/2025 của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Hùng Việt về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06 – Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đường giao thông từ nút giao với Quốc lộ 32C tại Km33+620 đi khu Tiên Phong (xã Chương Xá cũ), xã Hùng Việt;

Căn cứ Công văn số 28.11/2025/CV-HHP ngày 28/11/2025 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình HHP Việt Nam V/v đề nghị sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ nút giao với Quốc lộ 32C tại Km33+620 đi khu Tiên Phong (xã Chương Xá cũ), xã Hùng Việt.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng công trình thuộc công trình: Đường giao thông từ nút giao với Quốc lộ 32C tại Km33+620 đi khu Tiên Phong (xã Chương Xá cũ), xã Hùng Việt, với các nội dung thể hiện trong hồ sơ mời thầu kèm theo.


Điều 2. Giao Bộ phận Quản lý dự án và đầu tư xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trường các bộ phận: Hành chính - Tổng hợp, Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Quản lý dự án và đầu tư xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó Giám đốc
- Lưu: TTĐVSNC

PHÓ GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Văn Quang