

Số: 3921/QĐ-EVNHANOIDPMB

Hà Đông, ngày 4 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 04: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Dự án: Đấu nối trạm 220kV Ứng Hòa

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phân cấp của Tổng Giám đốc cho các Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 11032/QĐ-EVNHANOI ngày 12/12/2024 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 9555/QĐ-EVNHANOI ngày 30/09/2025 của Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Đấu nối trạm 220kV Ứng Hòa”;

Căn cứ Quyết định số 3750/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 25/11/2025 của Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 04: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và Gói thầu 05: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình “Đầu nối trạm 220kV Ứng Hòa”;

Căn cứ Quyết định số 3897/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 3/12/2025 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 04: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc công trình “Đầu nối trạm 220kV Ứng Hòa”;

Căn cứ Tờ trình ngày 3/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 04: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc công trình “Đầu nối trạm 220kV Ứng Hòa”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 4/12/2025 của Tổ thẩm định E- HSMT Gói thầu 04: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc công trình “Đầu nối trạm 220kV Ứng Hòa”;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 04: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc công trình “Đầu nối trạm 220kV Ứng Hòa”, với các nội dung chính sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi mời thầu: Lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc công trình “Đầu nối trạm 220kV Ứng Hòa”.

Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

Hiệu lực của E-HSDT: \geq 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng Tài chính Kế toán, Kế hoạch Vật tư, Kỹ thuật, Giám sát xây dựng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- KHVT (02 bản giấy);
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Bành Phước Chung