

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG

Tên gói thầu: Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính.

Dự toán mua sắm: Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính.

Chủ đầu tư: Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Hà Nội, 2025

**PHẦN I:**  
**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Tên gói thầu:** Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính.

**Dự toán mua sắm:** Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính.

**Chủ đầu tư:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ  
XÂY DỰNG 368 HÀ NỘI**



**GIÁM ĐỐC**  
*KS. Nguyễn Thái Sơn*

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: **Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính.**

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: **Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính.**

Kính gửi: Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính.
- Tên gói thầu: Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính;
- Số KHLCNT: PL2500294218 thời điểm đăng tải 16 giờ 44 phút ngày 14/11/2025;
- Số E-TBMT: IB2500547885 thời điểm đăng tải 16 giờ 59 phút ngày 28/11/2025;
- Giá gói thầu: 1.234.980.000 VND.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước,

Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không.
- Địa điểm thực hiện: Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
  - + Quyết định 900/QĐ-TTHNQG ngày 13/11/2025 của Giám đốc Trung tâm

Hội nghị Quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

+ Quyết định số 912/QĐ-TTHNQG ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

+ Quyết định số 960/QĐ-TTHNQG ngày 28/11/2025 của Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính” thuộc dự toán mua sắm “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

Căn cứ E-HSDT của nhà thầu tham gia.

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-368HN ngày 25/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính thuộc dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

**Bảng số 01**

| Stt | Họ và tên     | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên  |
|-----|---------------|-------------------------------------|---|
| 1   | Vũ Văn Toàn   | Tổ trưởng                           | (i) Chịu trách nhiệm chung về thực hiện nhiệm vụ, duy trì các cuộc họp của Tổ; (ii) Ký các văn bản trình duyệt Chủ đầu tư; (iii) Phân công các thành viên thực hiện gói thầu; (iiii) Chủ trì lập E-HSMT; (iiiii) Chủ trì lập báo cáo đánh giá E-HSDT. |
| 2   | Lê Công Triệu | Tổ viên                             | (i) Lập E-HSMT; (ii) Lập báo cáo đánh giá E-HSDT; (iii) Đề xuất phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát sinh tình huống trong đấu thầu; (iiii) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.                                       |

|   |                   |         |   |
|---|-------------------|---------|---|
| 3 | Nguyễn Tuấn Thành | Tổ viên | (i) Lập E-HSMT; (ii) Lập báo cáo đánh giá E-HSDT; (iii) Đề xuất phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát sinh tình huống trong đấu thầu; (iiii) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. |
|---|-------------------|---------|---|

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm để đưa ra ý kiến đánh giá chung đối với E-HSDT của tất cả các nhà thầu trên cơ sở các tiêu chí đánh giá được nêu trong E-HSMT.

- Trong trường hợp có một hoặc một số thành viên có ý kiến đánh giá khác biệt với đa số thành viên còn lại và không đưa ra được ý kiến thống nhất. Tổ chuyên gia sẽ lập báo cáo đưa ra toàn bộ các ý kiến bảo lưu của các thành viên để báo cáo Chủ đầu tư quyết định. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) sẽ được nêu trong Mục 2 phần II báo cáo này.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Kết quả mở thầu:

#### Thông tin chung

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Mã TBMT                      | IB2500547885   |
| Tên gói thầu                 | Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính |
| Tên chủ đầu tư               | Trung tâm Hội nghị Quốc gia  |
| Số lượng nhà thầu            | 4  |
| Thời điểm hoàn thành mở thầu | 08/12/2025 08:34   |
| Lĩnh vực                     | Hàng hóa   |

#### Thông tin gói thầu

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Mã KHLCNT                    | PL2500294218   |
| Tên kế hoạch LCNT            | Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính |
| Loại hợp đồng                | Trọn gói   |
| Thời gian thực hiện gói thầu | 60 ngày  |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Đấu thầu rộng rãi  |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Phương thức lựa chọn nhà thầu | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời điểm đóng mở thầu        | 08/12/2025 08:30            |
| Giá gói thầu                  | 1.234.980.000 VND           |

### Thông tin nhà thầu

| Mã định danh | Tên nhà thầu                                       | Giá dự thầu (VND) | Tỷ lệ giảm giá (%) | Giá dự thầu sau giảm giá | Hiệu lực HSDT (ngày) | Bảo đảm dự thầu (VND)                     | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Thời gian thực hiện gói thầu |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| vn6101264715 | LIÊN DANH ÁNH DƯƠNG - ĐÔNG KHƯƠNG                  | 781.950.000       | 0                  | 781.950.000              | 90                   | 18.500.000<br>(Cam kết trong đơn dự thầu) | 120                       | Xem chi tiết tại mẫu tiến độ |
| vn0101526991 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG      | 926.686.000       | 0                  | 926.686.000              | 90                   | 18.500.000<br>(Cam kết trong đơn dự thầu) | 120                       | Xem chi tiết tại mẫu tiến độ |
| vn0107344980 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN MINH QUANG | 1.111.481.863     | 0                  | 1.111.481.863            | 90                   | 18.500.000<br>(Cam kết trong đơn dự thầu) | 120                       | Xem chi tiết tại mẫu tiến độ |
| vn0106373594 | CÔNG TY CỔ PHẦN E&E VIỆT NAM                       | 1.199.890.000     | 0                  | 1.199.890.000            | 90                   | 18.500.000<br>(Cam kết trong đơn dự thầu) | 120                       | Xem chi tiết tại mẫu tiến độ |

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

**Bảng số 02**

| Stt | Tên nhà thầu                                       | Kết luận<br>(Đạt, không đạt) |
|-----|--|------------------------------|
| 1   | Liên danh Ánh Dương - Đông Khương                  | Đạt                          |
| 2   | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông      | Đạt                          |
| 3   | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư An Minh Quang | Đạt                          |
| 4   | Công ty Cổ phần E&E Việt Nam                       | Đạt                          |

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không có.*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: *Không có.*

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (*trích xuất từ Mẫu số 02*):

**Bảng số 03**

| Stt | Tên nhà thầu                                       | Kết luận<br>(Đạt, không đạt) |
|-----|--|------------------------------|
| 1   | Liên danh Ánh Dương - Đông Khương                  | Đạt                          |
| 2   | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông      | Đạt                          |
| 3   | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư An Minh Quang | Đạt                          |
| 4   | Công ty Cổ phần E&E Việt Nam                       | Đạt                          |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: *Không có.*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (*tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B*):

**Bảng số 04**

| Stt | Tên nhà thầu                                  | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
|-----|---|------------------|---------|
| 1   | Liên danh Ánh Dương - Đông Khương             | Không đạt        |         |
| 2   | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | Không đạt        |         |

|   |  |           |  |
|---|--|-----------|--|
| 3 | Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư An Minh Quang | Không đạt |  |
| 4 | Công ty Cổ phần E&E Việt Nam                       | Không đạt |  |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

**1. Liên danh Ánh Dương - Đông Khương không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT, cụ thể như sau:**

- Nhà thầu có trình bày đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất tuy nhiên có một số nội dung không đáp ứng yêu cầu của HSMT, cụ thể:

| <i>Tiêu chí</i>    | <i>E-HSMT yêu cầu</i>            | <i>Nhà thầu đề xuất và tài liệu kèm theo của nhà thầu</i> |
|--------------------|----------------------------------|---|
| Kích thước đầu đèn | - Dài 515 × Rộng 210 × Cao 75 mm | - 520x210x90mm  |

- Nhà thầu có trình bày biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa và các giải pháp kỹ thuật thay thế các thiết bị và giải pháp thử nghiệm vận hành thử nghiệm các thiết bị sau khi thay thế phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Tuy nhiên biện pháp tổ chức thi công nhà thầu đề xuất không phù hợp với gói thầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhà thầu thực hiện tại khu vực trường học.

- Nhà thầu có bảng tiến độ chi tiết cung cấp, lắp đặt hàng hóa tuy nhiên bảng tiến độ cung cấp lắp đặt không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, cụ thể như sau:

+ Bảng kế hoạch tiến độ thi công không thể hiện công tác cung cấp, nhập khẩu đèn, đào tạo hướng dẫn sử dụng, ...

- Nhà thầu không có thuyết minh hàng hóa được cung cấp không tác động nhiều đến môi trường và nếu có tác động nhà thầu phải trình bày được nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

- Nhà thầu là nhà thầu thương mại. Nhà thầu có trình bày chi tiết về sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự thực hiện gói thầu và thuyết minh sơ đồ. Tuy nhiên nhà thầu không mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc phù hợp với phạm vi công việc gói thầu. Đối với công tác quản lý chất lượng nhà thầu đề xuất cán bộ.

- Nhà thầu có thuyết minh đề xuất cụ thể, chi tiết điều kiện thương mại (tạm ứng, thanh toán, thanh quyết toán...) không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

- Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo hướng dẫn sử dụng hợp lý, khả thi, nhưng không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp, thời gian thực hiện hợp đồng.

**2. Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT, cụ thể như sau:**

- Nhà thầu có trình bày đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất tuy nhiên có một số nội dung không đáp ứng yêu cầu của HSMT, cụ thể:

| <i>Tiêu chí</i>           | <i>E-HSMT yêu cầu</i>                   | <i>Nhà thầu đề xuất và tài liệu kèm theo của nhà thầu</i> |
|---------------------------|---|---|
| <i>Kích thước đầu đèn</i> | <i>- Dài 515 × Rộng 210 × Cao 75 mm</i> | <i>-(DxRxC): 590x245x95mm</i>                             |

- Nhà thầu có bảng tiến độ chi tiết cung cấp, lắp đặt hàng hóa tuy nhiên bảng tiến độ cung cấp lắp đặt không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, cụ thể như sau:

+ Bảng kế hoạch tiến độ thi công không thể hiện công tác, đào tạo hướng dẫn sử dụng, ...

- Nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu: Nhà thầu có mô tả chi tiết về quá trình sản xuất ra hàng hóa, sản phẩm gồm: nhà xưởng, thiết bị phục vụ sản xuất; quy trình sản xuất, lắp ráp; quy trình kiểm nghiệm sản phẩm; sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất và thuyết minh sơ đồ.

Tuy nhiên nhà thầu không mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc trong dây chuyền sản xuất.

- Nhà thầu có thuyết minh đề xuất cụ thể, chi tiết điều kiện thương mại (tạm ứng, thanh toán, thanh quyết toán...) không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo hướng dẫn sử dụng hợp lý, khả thi, nhưng không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp, thời gian thực hiện hợp đồng.

- Nhà thầu có trình bày nội dung đào tạo vận hành tuy nhiên nhà thầu không trình bày kế hoạch đào tạo, hướng dẫn vận hành đầy đủ, chi tiết, khoa học (Cho từng thiết bị).

- Nhà thầu đề xuất thời gian bảo hành đối với các phần xây lắp khác: bảo hành 12 tháng. Không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

- Nhà thầu không trình bày quy trình bảo hành và khắc phục sự cố. Nhà thầu trình bày quy trình bảo trì.

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự và tham dự thầu trước đó: Nhà thầu không có cam kết kèm theo.

- Tính chính xác, minh bạch của E-HSMT: Nhà thầu không có cam kết kèm theo.

**3. Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư An Minh Quang không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT, cụ thể như sau:**

- Nhà thầu có trình bày đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất tuy nhiên có một số nội dung không đáp ứng yêu cầu của HSMT, cụ thể:

| <i>Tiêu chí</i>           | <i>E-HSMT yêu cầu</i>                   | <i>Nhà thầu đề xuất và tài liệu kèm theo của nhà thầu</i> |
|---------------------------|---|---|
| <i>Kích thước đầu đèn</i> | <i>- Dài 515 × Rộng 210 × Cao 75 mm</i> | <i>- DxRxC: 590x245x95mm</i>                              |

- Nhà thầu có trình bày thuyết minh biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa và các giải pháp kỹ thuật lắp đặt. Tuy nhiên nhà thầu đề xuất không phù hợp với phạm vi công việc gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu bố trí kho kín chứa vật tư xi măng, cốt thép, ván khuôn, ....;
- Nhà thầu đề xuất dùng bê tông thương phẩm để đáp ứng yêu cầu thuận tiện, nhanh chóng, ...;
- Nhà thầu có bảng tiến độ chi tiết cung cấp, lắp đặt hàng hóa tuy nhiên bảng tiến độ cung cấp lắp đặt không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, cụ thể như sau:
  - + Bảng kế hoạch tiến độ thi công không thể hiện công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, ...
- Nhà thầu có thuyết minh đề xuất cụ thể, chi tiết điều kiện thương mại (tạm ứng, thanh toán, thanh quyết toán...) không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.
- Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo hướng dẫn sử dụng hợp lý, khả thi, nhưng không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.

**4. Công ty Cổ phần E&E Việt Nam không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT, cụ thể như sau:**

- Nhà thầu có bảng tiến độ chi tiết cung cấp, lắp đặt hàng hóa tuy nhiên bảng tiến độ chi tiết cung cấp, lắp đặt và vận hành không phù hợp với biểu thời gian thực hiện gói thầu, cụ thể:
  - + Biểu thời gian thực hiện gói thầu nhà thầu đề xuất 15 ngày tuy nhiên bảng tiến độ chi tiết nhà thầu đề xuất công tác chuẩn bị triển khai: chuẩn bị đội ngũ thực hiện, chuẩn bị kế hoạch triển khai, khảo sát hiện trạng, mặt bằng. Chuẩn bị và tiến hành nhập thiết bị, vật tư, linh kiện trọn bộ, đồng bộ của hãng sản xuất là 10 ngày, ...
- Nhà thầu là nhà thầu thương mại. Nhà thầu có trình bày chi tiết về sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự thực hiện gói thầu và thuyết minh sơ đồ. Tuy nhiên nhà thầu không mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc phù hợp với phạm vi công việc gói thầu. Đối với công tác quản lý chất lượng nhà thầu đề xuất cán bộ.
- Nhà thầu có thuyết minh đề xuất cụ thể, chi tiết điều kiện thương mại (thanh toán, thanh quyết toán...) không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

**5. Kết quả đánh giá về tài chính**

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

**Không đánh giá về tài chính do không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.**

**6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

| S<br>tt | Nội dung  | Liên danh<br>Ánh<br>Dương -<br>Đông<br>Khương                   | Công ty<br>Cổ phần<br>Bóng đèn<br>Phích<br>nước Rạng<br>Đông | Công ty<br>Cổ phần<br>Thương<br>mại và<br>Đầu tư An<br>Minh<br>Quang | Công ty<br>Cổ phần<br>E&E Việt<br>Nam |
|---------|---|---|--|--|---------------------------------------|
| 1       | Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT   | Đạt   | Đạt  | Đạt  | Đạt                                   |
| 2       | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm   | Đạt   | Đạt  | Đạt  | Đạt                                   |
| 3       | Kết quả đánh giá về kỹ thuật  | Không đạt   | Không đạt  | Không đạt  | Không đạt                             |
|         | <b>Phương pháp giá thấp nhất</b>  |   |  |  |                                       |
| 4       | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) | Không đánh giá  | Không đánh giá   | Không đánh giá   | Không đánh giá                        |
| 5       | Xếp hạng các E-HSDT*  | Không xếp hạng do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. |  |  |                                       |

### 7. Thời gian đánh giá E-HSDT

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 08/12/2025 đến 05/01/2026.

### 8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Không có.

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình Chủ đầu tư các nội dung sau đây:

#### 1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu

- Không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

#### 2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có

thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý

Không có.

**4. Đối chiếu tài liệu:** *Không có do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.*

**5. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu:** Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này và kết quả đối chiếu tài liệu theo quy định HSMT để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

#### **IV. Ý KIẾN BẢO LƯU**

Các thành viên Tổ chuyên gia không có ý kiến bảo lưu.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

**Tổ trưởng**



**Vũ Văn Toàn**

**Tổ viên**



**Lê Công Triệu**

**Tổ viên**



**Nguyễn Tuấn Thành**

**PHẦN II:  
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM**

| <b>Stt</b> | <b>Tài liệu</b>   | <b>Số, ký hiệu và ngày tháng</b>  |
|------------|---|---|
| <b>I</b>   | <b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>   |   |
| 1          | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  | Quyết định số 900/QĐ-TTHNQG ngày 13/11/2025 của Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia;                 |
| 2          | Quyết định phê duyệt E-HSMT   | Quyết định số 960/QĐ-TTHNQG ngày 28/11/2025 của Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia                  |
| 3          | Quyết định phê duyệt sửa đổi E-HSMT   | Không có  |
| 4          | Văn bản thành lập tổ chuyên gia   | Quyết định số 191/QĐ-368HN ngày 25/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội |
| 5          | Quy chế làm việc của tổ chuyên gia (nếu có)   | Không có  |
| 6          | Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia   | Đính kèm  |
| 7          | Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp) | Đính kèm  |
| <b>II</b>  | <b>Đánh giá E-HSDT</b>  |   |
| 8          | Biên bản mở thầu  | Đính kèm  |
| 9          | Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT.  | Không có  |
| 10         | Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT.  | Đính kèm  |
| 11         | Văn bản trả lời yêu cầu làm rõ E-HSDT.  | Đính kèm  |
| 12         | Các tài liệu khác có liên quan  | Đính kèm  |

Số: 90/QĐ-TTHNQG

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà hạng mục “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”.

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật 90/2025/QH15 ngày 25 ngày 6 ngày 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế Xuất khẩu, Luật thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTHNQG ngày 08 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện hạng mục “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 66/BC-TTĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Tổ thẩm định Trung tâm Hội nghị Quốc gia;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản trị Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”


(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

**Điều 2.** Giao Ban Quản trị phối hợp với các Ban, Đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục nêu trên đúng quy định, hướng dẫn hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông/bà Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Quản trị, Tài chính và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 và 3;
- Các Ban QT, TC;
- Lưu: VT, TTD, Luân ( ). 07



**Dương Thị Thu Hương**



Số: 960/QĐ-TTHNQG

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính” thuộc dự toán mua sắm “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”.

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTHNQG ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện hạng mục “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTHNQG ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-TTHNQG ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

Căn cứ Hợp đồng giữa Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội về việc tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-368HN ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính” thuộc dự toán mua sắm “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

Căn cứ báo cáo số 1712/BC-BQT ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản trị về việc lập E-HSMT gói thầu “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 650/BC-TTĐ ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính”;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính với nội dung theo E-HSMT kèm theo.

**Điều 2.** Giao Ban Quản trị chủ trì, phối hợp với các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/bà Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Quản trị, Tài chính và các Đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2 và 3;
- Các Ban QT, TC, TTĐ (đề t/h);
- Lưu: VT, Luân ( ).

**GIÁM ĐỐC**

Nội dung được ký số bởi:  
Tên đơn vị: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA  
Mã số thuế: 0102107457  
Thời gian ký: 28-11-2025 16:49:47

**Dương Thị Thu Hương**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu.**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 368 HÀ NỘI**

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội;

Căn cứ hợp đồng số 2511/2025/HĐTV/NCC-368HN ngày 25/11/2025 giữa Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội về việc thực hiện Tư vấn lập hồ sơ E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính;

Xét nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện Tư vấn lập hồ sơ E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính;

(Danh sách kèm theo).


**Điều 2.** Tổ trưởng và các thành viên trong Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành về đấu thầu. Tổ tư vấn sẽ tự giải tán khi hợp đồng tư vấn giữa hai bên được thanh lý.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng phòng đấu thầu, Tổ trưởng và các thành viên tổ tư vấn và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, ( ).



GIÁM ĐỐC

S. Nguyễn Thanh Bình

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU**

(Kèm theo Quyết định số: 191/QĐ-368HN ngày 25 tháng 11 năm 2025)

| STT | Họ và tên         | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên  | Ghi chú |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---|---------|
| 1   | Vũ Văn Toàn       | Tổ trưởng                           | (i) Chịu trách nhiệm chung về thực hiện nhiệm vụ, duy trì các cuộc họp của Tổ; (ii) Ký các văn bản trình duyệt Chủ đầu tư; (iii) Phân công các thành viên thực hiện gói thầu; (iiii) Chủ trì lập E-HSMT; (iiiii) Chủ trì lập báo cáo đánh giá E-HSDT. |         |
| 2   | Lê Công Triệu     | Tổ viên                             | (i) Lập E-HSMT; (ii) Lập báo cáo đánh giá E-HSDT; (iii) Đề xuất phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát sinh tình huống trong đấu thầu; (iiii) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.                                       |         |
| 3   | Nguyễn Tuấn Thành | Tổ viên                             | (i) Lập E-HSMT; (ii) Lập báo cáo đánh giá E-HSDT; (iii) Đề xuất phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát sinh tình huống trong đấu thầu; (iiii) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.                                       |         |

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: **Vũ Văn Toàn**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính thuộc Dự toán mua sắm: Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính theo Quyết định số 191/QĐ-368HN ngày 25/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội.

Tôi được cấp chứng chỉ chuyên môn về đấu thầu số: C02.15.7293 do Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 02/11/2023.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025*

**Người cam kết**



**Vũ Văn Toàn**

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Chứng nhận: Ông (Bà) **Vũ Văn Toàn**

Ngày sinh **08/03/1987** Quê quán: **Hưng Yên**

Số CMND/Thẻ căn cước/Số hộ chiếu: **033087001020**

**Đã được cấp**

**CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU THẦU**

Lĩnh vực: **1. Xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn  
2. Tư vấn**

Thời hạn sử dụng: 05 năm, kể từ ngày **02 tháng 11 năm 2023**  
(Quyết định số **1787 /QĐ-QLĐT** ngày **02 tháng 11 năm 2023**  
của Cục trưởng Cục QLĐT)



Số: **C02.15.7293**

**Cấp lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2023**

Hà Nội, ngày **02 tháng 11 năm 2023**



**Trần Hào Hùng**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: **Lê Công Triệu**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính thuộc Dự toán mua sắm: Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính theo Quyết định số 191/QĐ-368HN ngày 25/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội.

Tôi được cấp chứng chỉ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.09.2184 do Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 01/01/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025*

**Người cam kết**

  
**Lê Công Triệu**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẦU THẦU  
ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU**

Cấp cho Ông (Bà) : Lê Công Triệu

Ngày sinh : 08/03/1991

Số thẻ căn cước/ hộ chiếu: 001091015350

Xếp loại chứng chỉ : Gia hạn

Hiệu lực chứng chỉ : 05 năm kể từ ngày 01/01/2025

*Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025*

**CỤC TRƯỞNG**



**Trần Hào Hùng**

*Số chứng chỉ: NT01.09.2184*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: **Nguyễn Tuấn Thành**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính thuộc Dự toán mua sắm: Lắp đèn năng lượng mặt trời cục bộ tại đường dạo quanh tòa nhà chính theo Quyết định số 191/QĐ-368HN ngày 25/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 368 Hà Nội.

Tôi được cấp chứng chỉ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.07.1339 do Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 01/01/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2025*

**Người cam kết**



**Nguyễn Tuấn Thành**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẦU THẦU  
ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**CỤC QUẢN LÝ ĐẦU THẦU**

Cấp cho Ông (Bà) : Nguyễn Tuấn Thành

Ngày sinh : 05/09/1973

Số thẻ căn cước/ hộ chiếu: 035073003611

Xếp loại chứng chỉ : Gia hạn

Hiệu lực chứng chỉ : 05 năm kể từ ngày 01/01/2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025

**CỤC TRƯỞNG**

Số chứng chỉ: NT01.07.1339



**Trần Hào Hùng**