

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình**

**Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực các xã Tả Lèng, Khun Há - Tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của EVN về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLDT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Lai Châu;*

*Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-PCLC ngày 23/11/2025 của Công ty Điện lực Lai Châu của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt BCKTKT công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-PCLC ngày 24/11/2025 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-PCLC ngày 25/11/2025 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình;*

*Xét Tờ trình số 2400/BQLDA ngày 28/11/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty Điện lực Lai Châu về việc phê duyệt E-HSMT: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình; Kèm theo E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty Điện lực Lai Châu lập;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực Lai Châu.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình thuộc Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành cho lưới điện khu vực các xã Tả Lèng, Khun Há - Tỉnh Lai Châu bổ sung năm 2025, với các nội dung chính theo hồ sơ đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA, Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, Ban QLDA, đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Phòng: KHVT, KT, TCKT;
- Ban QLDA;
- Lưu: VT, ĐT (7b).

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Kim Long**