

Số: 4406/QĐ-ALĐPP

Quận 3, ngày 28 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực cho dự án: “Ngâm hóa lưới điện đường Duyên Hải (đoạn từ Quảng trường Rừng Sác đến chợ Cần Thạnh), huyện Cần Giờ”

Thuộc dự án: Ngâm hóa lưới điện đường Duyên Hải (đoạn từ Quảng trường Rừng Sác đến chợ Cần Thạnh), huyện Cần Giờ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMM ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMM;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMM ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-ALĐPP ngày 30/8/2022 của Ban QLDA lưới điện phân phối Tp.HCM về việc kiện toàn Phòng Kỹ thuật và Thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 5405/QĐ-EVNHCMC ngày 15/10/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án “Ngâm hóa lưới điện đường Duyên Hải (đoạn từ Quảng trường Rừng Sác đến chợ Cần Thạnh), huyện Cần Giờ”;

Căn cứ Quyết định số 4070/QĐ-ALDPP ngày 07/11/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình dự án “Ngâm hóa lưới điện đường Duyên Hải (đoạn từ Quảng trường Rừng Sác đến chợ Cần Thạnh), huyện Cần Giờ”;

Căn cứ Quyết định số 6021/QĐ-EVNHCMC ngày 27/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Ngâm hóa lưới điện đường Duyên Hải (đoạn từ Quảng trường Rừng Sác đến chợ Cần Thạnh), huyện Cần Giờ”;

Căn cứ Báo cáo số 846/KT ngày 28/11/2025 của Phòng Kỹ thuật về báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đấu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực cho dự án: “Ngâm hóa lưới điện đường Duyên Hải (đoạn từ Quảng trường Rừng Sác đến chợ Cần Thạnh), huyện Cần Giờ”;

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 1382/TCG ngày 28/11/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đấu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực cho dự án: “Ngâm hóa lưới điện đường Duyên Hải (đoạn từ Quảng trường Rừng Sác đến chợ Cần Thạnh), huyện Cần Giờ” và các tài liệu kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước (có qua mạng) gói thầu: Tư vấn giám sát thi công phần điện (bao gồm giám sát thi công hộp đấu, hộp nối cáp ngầm trung thế), phần không chuyên điện và phần viễn thông điện lực cho dự án: “Ngâm hóa lưới điện đường Duyên Hải (đoạn từ Quảng trường Rừng Sác đến chợ Cần Thạnh), huyện Cần Giờ”, thuộc dự án “Ngâm hóa lưới điện đường Duyên Hải (đoạn từ Quảng trường Rừng Sác đến chợ Cần Thạnh), huyện Cần Giờ” với các nội dung sau đây:

1. Biên chế E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chi dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

2. Thời gian chuẩn bị E-HSDT, thời gian có hiệu lực của E-HSDT:

- Thời gian chuẩn bị E-HSDT: tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT.
- Thời gian có hiệu lực E-HSDT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Vật tư chịu nhiệm vụ về tính chuẩn xác của E-HSMT; tính hoàn chỉnh của E-HSMT theo nội dung của Báo cáo thẩm định số 846/KT ngày 28/11/2025; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, NVT.

Lê Thanh Tuấn