

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và thi công

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, sửa chữa khu vệ sinh Trụ sở Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Sửa chữa phòng truyền thống Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa khu vệ sinh Trụ sở Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Sửa chữa phòng truyền thống Công ty Điện lực Hà Tĩnh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 44/TCG_SCL ngày 29/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và thi công;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 856/ĐT ngày 29/11/2025 của Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và thi công;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1935/QĐ-HĐTV ngày 26/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD – Tài chính điều chỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán số 2868/QĐ-PCHT ngày 21/11/2025; 2907/QĐ-PCHT ngày 25/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2876/QĐ-PCHT ngày 23/11/2025, 2918/QĐ-PCHT ngày 26/11/2025; 2935/QĐ-PCHT ngày 28/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Quyết định phê duyệt Dự toán gói thầu số 2947/QĐ-PCHT ngày 28/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Ông Phó phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và thi công với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Phó Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiên Hùng

Phụ lục
E-HSMT/HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và thi công
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCHT ngày /11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh)

TT	Nội dung HSMT	
1	Tên gói thầu:	Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và thi công
2	Hình thức lựa chọn nhà thầu:	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
3	Phương thức lựa chọn nhà thầu:	Một giai đoạn một túi hồ sơ
4	Thời gian lựa chọn nhà thầu:	Quý IV/2025
5	Hình thức hợp đồng:	Trọn gói
6	Thời gian thực hiện hợp đồng:	30 ngày
7	Thông báo mời thầu:	Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải dữ liệu, thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn theo đúng quy định.
8	Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:	Sau khi E-HSMT được phê duyệt và Chủ đầu tư đăng tải thành công thông báo mời thầu hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
9	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:	09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
10	Thời điểm đóng và mở thầu:	Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.
11	Bảo đảm dự thầu:	Theo quy định tại Mục 18.2 E-CDNT của E-HSMT
12	Điều kiện thanh toán:	Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.
13	Nội dung công việc khác:	Như hồ sơ mời thầu đính kèm.