

Số: 1181/QĐ-BQL

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải quân - Dự án đầu tư xây dựng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2)**

### TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải Quân thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-BQL ngày 03/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải Quân thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-BQL ngày 20/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải quân - Dự án đầu tư xây dựng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-BQL ngày 21/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải quân - Dự án đầu tư xây dựng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2);

*Căn cứ E-HSMT gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải quân - Dự án đầu tư xây dựng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2);*

*Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG-G13 ngày 29/11/2025 của Tổ chuyên gia; Theo đề nghị của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 915/BCTĐ-TĐ ngày 29/11/2025,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển các đơn vị Hải quân - Dự án đầu tư xây dựng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2) theo kết quả thẩm định của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 915/BCTĐ-TĐ ngày 29/11/2025.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

- Giao phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Giao phòng Thẩm định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phòng Kỹ thuật thực hiện theo quy định.

**Điều 3.** Trưởng các phòng: Kỹ thuật, Thẩm định và các đơn vị có liên quan và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TGD;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đào Sỹ Ngọc**