

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông từ tràn Tà E thôn Thông đến sân bóng thôn ChINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN CHINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2025 của UBND xã Xuân ChINH về việc phê duyệt Dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông từ tràn Tà E thôn Thông đến sân bóng thôn ChINH ;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông từ tràn Tà E thôn Thông đến sân bóng thôn ChINH;

Căn cứ Tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh E-HSMT số 106/Ttr-TCG ngày 5/12/2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH xây dựng hạ tầng 668 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông từ tràn Tà E thôn Thông đến sân bóng thôn ChINH;

Theo đề nghị của trưởng phòng kinh tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông từ tràn Tà E thôn Thông đến sân bóng thôn ChINH với nội dung như sau:

Đính chính nội dung: Tại E-ĐKC 56.1 (a) điều chỉnh như sau: “Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong: 28 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng”.

Đính chính nội dung: - E-ĐKC 5.2 quy định: “Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành

cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Xuân Chính

Điều 2. Giao tổ chuyên gia do Công ty TNHH xây dựng hạ tầng 668 thành lập, phòng kinh tế chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND xã;
- Các PCT UBND xã;
- Các phòng: KT, VHXXH;
- Lưu: VT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cầm Bá Thắng

