

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1303+600 – Km1304+910; Km1340+000 – Km1341+000 (T+P); Km1341+000 – Km1341+700 (P); Km1341+700 – Km1342+000; Sửa chữa tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN41:2024/BGTVT đoạn Km1265+00 – Km1337+1650 và Km1341+700 – Km1342+00 Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1303+600 - Km1304+910; Km1337+1650 - Km1338+00; Km1338+00 - Km1339+00 (T); Km1339+100 - Km1339+500 (P); Km1339+500 - Km1342+00; Km1350+00 - Km1353+185; Sửa chữa tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN41:2024/BGTVT đoạn Km1265+00 - Km1366+546, Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-KQLĐBIII ngày 31/3/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập Tổ thực hiện công tác phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-CĐBVN ngày 05/11/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam Phê duyệt dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-KQLĐBIII ngày 19/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-KQLĐBIII ngày 27/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên;

Căn cứ Hợp đồng số 930/HĐ-LCNT ngày 20/11/2025 và Phụ lục hợp đồng số 930-1/PLHĐ ngày 28/11/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ 3 và Trung tâm Kỹ thuật

đường bộ 3 về Gói thầu số 4: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu số 2; số 3; số 4 và số 5 thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-KQLĐBIII ngày 26/12/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-KQLĐBIII ngày 14/01/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1303+600 – Km1304+910; Km1340+000 – Km1341+000 (T+P); Km1341+000 – Km1341+700 (P); Km1341+700 – Km1342+000; Sửa chữa tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN41:2024/BGTVT đoạn Km1265+00 – Km1337+1650 và Km1341+700 – Km1342+00 Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1303+600 - Km1304+910; Km1337+1650 - Km1338+00; Km1338+00 - Km1339+00 (T); Km1339+100 - Km1339+500 (P); Km1339+500 - Km1342+00; Km1350+00 - Km1353+185; Sửa chữa tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN41:2024/BGTVT đoạn Km1265+00 - Km1366+546, Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-KQLĐBIII ngày 23/01/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-KQLĐBIII ngày 31/01/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số /TTr-RTC3 ngày 31/1/2026 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1303+600 – Km1304+910; Km1340+000 – Km1341+000 (T+P); Km1341+000 – Km1341+700 (P); Km1341+700 – Km1342+000; Sửa chữa tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN41:2024/BGTVT đoạn Km1265+00 – Km1337+1650 và Km1341+700 – Km1342+00 Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 31/1/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1303+600 – Km1304+910; Km1340+000 – Km1341+000 (T+P); Km1341+000 – Km1341+700 (P); Km1341+700 – Km1342+000; Sửa chữa tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN41:2024/BGTVT đoạn Km1265+00 – Km1337+1650 và Km1341+700 – Km1342+00 Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km1303+600 - Km1304+910; Km1337+1650 - Km1338+00; Km1338+00 - Km1339+00 (T); Km1339+100 - Km1339+500 (P); Km1339+500 - Km1342+00; Km1350+00 - Km1353+185; Sửa chữa tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN41:2024/BGTVT đoạn Km1265+00 - Km1366+546, Quốc lộ 1, tỉnh Đắk Lắk đã được phê duyệt tại quyết định số 28/QĐ-KQLĐBIII ngày 14/01/2026 (Chi tiết xem phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc

nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Kho bạc NN Khu vực XIII-Phòng Kế toán Nhà nước;
- Lưu: VT, KH-TC_(Ngọc7b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phương Nam