

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án:  
Sửa chữa lớn VTTB tài sản cố định trạm biến áp phân phối phường Đông  
Hòa, Tân Đông Hiệp năm 2026**

**Công trình: Sửa chữa lớn VTTB tài sản cố định trạm biến áp phân phối  
phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp năm 2026**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-PCTA ngày 30/11/2025 của Công ty Điện lực Thuận An về việc thành lập Tổ chuyên gia các gói thầu: Phi tư vấn, Tư vấn, Xây Lắp thuộc nguồn vốn SCL, Sản xuất Kinh doanh của Công ty Điện lực Thuận An;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-PCTA ngày 22/9/2025 của Công ty Điện lực Thuận An về việc thành lập thành lập Tổ Thẩm định E-HSMT/HSYC, KQLCNT cho gói thầu Phi tư vấn, Tư vấn, Mua sắm hàng hóa và Xây lắp của Công ty Điện lực Thuận An;

Căn cứ Phương án kỹ thuật số 21/PCTA-QLLD ngày 23/9/2025 công trình “Sửa chữa lớn VTTB tài sản cố định trạm biến áp phân phối phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-PCTA ngày 12/11/2025 của Công ty Điện lực Thuận An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa lớn VTTB tài sản cố định trạm biến áp phân phối phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp năm 2026”;

Căn cứ Tờ trình số 109/TCG ngày 30/11/2025 của Tổ Chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án: Sửa chữa lớn VTTB tài sản cố định trạm biến áp phân phối phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp năm 2026”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 30/TTĐ ngày 02/12/2025 của Tổ thẩm định về việc báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án: Sửa chữa lớn VTTB tài sản cố định trạm biến áp phân phối phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp năm 2026 thuộc công trình “Sửa chữa lớn VTTB tài sản cố định trạm biến áp phân phối phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp năm 2026”.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án: Sửa chữa lớn VTTB tài sản cố định trạm biến áp phân phối phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT (NCH.06).

**GIÁM ĐỐC****Đặng Hoài Bắc**

**Phụ lục**  
**NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU**

**1. Tên và phạm vi công việc của gói thầu:**

- a. Tên gói thầu:** Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án: Sửa chữa lớn VTTB tài sản cố định trạm biến áp phân phối phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp năm 2026.
- b. Phạm vi công việc của gói thầu:** Thi công có cát điện để xử lý các khiếm khuyết của 123 trạm biến áp phân phối với các nội dung sau:
- Thay thế 364 FCO 24kV -100A vận hành lâu năm xuống cấp. Thu hồi 364 FCO 24kV -100A hiện hữu.
  - Thay thế 364 LA 18kV vận hành lâu năm xuống cấp. Thu hồi 364 LA 18kV hiện hữu.
  - Thay thế 2.059m cáp đồng trung thế và 364 kẹp hotline vận hành lâu năm xuống cấp. Thu hồi 618kg cáp đồng trung thế trung thế và 364 kẹp hotline hiện hữu.
  - Khôi phục lại 123 bộ tiếp địa trạm biến áp.
  - Thử nghiệm VTTB, tiếp địa trạm biến áp để đóng điện vận hành.

**2. E-HSMT**

**a. Biên chế E-HSMT bao gồm:**

**Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

**Phần 2. Yêu cầu**

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

**Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

- b. Hiệu lực hồ sơ dự thầu:**  $\geq 90$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu.
- c. Bảo đảm dự thầu:** 32.700.000 VNĐ.
- d. Hiệu lực của bảo đảm dự thầu:**  $\geq 120$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu.
- e. Bảo đảm thực hiện hợp đồng:** 03% giá trị hợp đồng. Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định.
- f. Tạm ứng:** theo thỏa thuận, không quá 20% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (chưa bao gồm thuế GTGT và bao gồm cả dự phòng nếu có).
- g. Thời gian thực hiện gói thầu:** 30 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

**2. Phương pháp đánh giá E-HSMT:**

- ✓ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt.
- ✓ Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt.
- ✓ Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất.