

Lào Cai, ngày 02 tháng 12 năm 2025

Số: 196/QĐ-BQLDA

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 18. Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục: Điện chiếu sáng, điện sản xuất; đường nước sinh hoạt, tuyến ống thu gom nước thải; khu xử lý nước thải thuộc công trình Mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái (Đợt 4).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC TRẦN YÊN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-BQLDA ngày 18/10/2024 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-BQLDA ngày 25/11/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trần Yên tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình Mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-BQLDA ngày 25/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trần Yên tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-BQLDA ngày 25/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trần Yên tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt kết quả

lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16. Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục: Điện chiếu sáng, điện sản xuất; đường nước sinh hoạt, tuyến ống thu gom nước thải; khu xử lý nước thải thuộc công trình Mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trấn Yên tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt dự toán các gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) thuộc dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái;

Xét đề nghị Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng và kết quả thẩm định của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 18. Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị các hạng mục: Điện chiếu sáng, điện sản xuất; đường nước sinh hoạt, tuyến ống thu gom nước thải; khu xử lý nước thải thuộc công trình Mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái như E-HSMT do Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng lập tháng 12 năm 2025.

(Có hồ sơ mời thầu kèm theo).

Điều 2. Phòng Hành chính - Kế hoạch căn cứ vào nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Hành chính - Kế hoạch, phòng Quản lý dự án và Phát triển đô thị, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (B/c);
- KBNN khu vực IX;
- Lưu: VT.



Nguyễn Quốc Đoàn